
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Smlouva o dílo
ZŠ Dukelská, české Budějovice ^přístřešky s koíostavy

čisto smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2017002707
2018001
17149

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara IJ. 1/1,370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen. ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě

plné moci
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru 

Magistrátu města České Budějovice 
kontaktní údaje: tel: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel JSP Group s.r.o.
sídlo: U Jeslí 494/1, České Budějovice, 37001
zapsán u Krajského soudu v Č.Budějovicích , zn. 19959, vložka C 
IČ/DIČ: 28141172 / CZ28141172
zastoupen: jednatelem Petrem Štěpánkem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je rozpočet zhotovitele (nabídka 

zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, 
předložena v zadávacím řízení, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a 
písemně jinak, Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které 
se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadáni veřejné 
zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky.

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a podmínek sjednaných 
v této smlouvě, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako „Výstavba 2 přístřešků 
s koíostavy, ZŠ Dukelská, České Budějovice" v rozsahu výkazu výměr, vč. soupisu prací, zpracovaném 
Ing. Davidem Zánou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT- 0102226 (datum zpracování

1

mailto:soukupv@c-budejovice.cz


Smlouva o dílo
Zš Dukelská, České Budějovice _přístřesky s koíostavy

06/2017), a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu.
3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu prováděni Díla, 
geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného 
provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla 
(stavby) před zahájením stavebních prací; výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému 
provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně 
objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukci, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.7.3. této smlouvy předložit objednateli způsobem 
stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných 
uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.7. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedení Díla.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem 
(včetně požadavků stanovených pro užíváni Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedené 
ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými 
normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických 
norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem 
platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je 
zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat 
s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a 
zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané 
životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami 
požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a provoz školského zařízení, u kterého je Dílo budováno. Zhotovitel je povinen počínat si 
při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku 
objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). 
Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným 
zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. Lhůty provádění díla
Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do IQ kalendářních dnů ode

dne účinnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany 
na základě písemného dodatku 
k této smlouvě jinak

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: dnem předání staveniště
zhotoviteli

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode
dne předání staveniště dle bodu 
4.1.1. této smlouvy

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 3 kalendářních dnů
ode dne ukončení 
stavebních prací dle bodu 
4.1.3. této smlouvy

Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 
11.3. této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před Ihútou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
V případě, že ve Ihútě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude 
posunuta, jakož i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po 
které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele {především nevhodnost aktuálních klimatických 
podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem 
odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované 
součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl 
zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností 
ode dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby 
pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto 
oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit 
veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených 
pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. 
Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. 
Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži objednatele, ledaže by 
nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení 
prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel 
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro
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provedení Díla dle Soupisu prací, činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná 
vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, 
pracovní sily, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci 
připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty 
stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních 
předpisů v souvislost s prováděním Díla.
V souladu s tímto rozpočtem činí 
Celková cena Díla:
494.360,- Kč bez DPH (slovy čtyřistadevadesatčtyřltisíctřistašedesát korun českých bez DPH).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením 
Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po 
celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají 
možnost či povinnost její změny.

5.2. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích 
plnění úměrné jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. 
Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.3. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.3.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu 

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či 
technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů

5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.3.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu Díla;

5.3.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušné dokumentace) předané 
objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).

5.4. Změny ceny Díla
5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 
24 hodin od zjištění nutnosti provedeni těchto prací nebo dodávek informovat o této 
skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit 
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního 
vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či 
nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1. se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací 
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a 
které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.
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5.5 V případě změny ceny Dfla při změně rozsahu předmětu ptněni dle výše uvedených bodů, se vždy 
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová 
soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činnosti a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nej50U-li příslušně práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající trini (obvyklé) úrovni ceny, písemně
odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
6.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce nejdříve po převzetí Díla objednatelem bez 

vad a nedodělků v souladu s bodem 10.1. této smlouvy a na základě Protokolu o předání a 
převzetí díla Součástí zhotovitelem vystavené faktury musí být Protokol o předání a převzetí 
díla.
Nedílnou součásti faktury musí byt objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací 
odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení. V případě, že 
daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitosti 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady 
upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případe 
se přeruší běh Ihúty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením 
opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat 
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.3. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dni ode dne doručeni řádně
vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele děný u
Komerční Banky a.s..

6.4. Faktura must respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 
dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z 
přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň 
předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen 
uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 
až 43, vztahující sek režimu přeneseni daňové povinnosti DPH.

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádáni a vztahy k okolí (jako například 

dopravní značeni) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení 
staveniště stavební povolení nebo projednáni s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, 
provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastni odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude 
zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, 
zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajisti souhlas příslušného 
správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo 
jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, 
bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících



se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během prováděni 
stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle 
požadavků této smlouvy] a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo jmenovaný 
koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užíváni staveniště. Zjistí-ti tyto osoby, že zhotovitel 
využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel 
užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

7.4. Nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů ode dne převzetí Díla (dle Protokolu o předání a 
převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své 
náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.
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8. Pod m ínky prováděni díla, Stavební deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se 
k předmětu Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a 
kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění), konaných ve fázích uvedených ve stavebním 
povolení, resp. v plánu kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci 
o spolupráci.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr ŠtěpáneMeb^^^^^Hzároveň 
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Michal Csavoj, tel.^^H^^^^tavoyvedoucí 
je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě prováděni Díla (stavbě). 
Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho pod dodavatelů. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
v plném rozsahu uhradit.

8.4. Paužije-li zhotovitel k provedení některých části Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními 
dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizací Díla využit 
výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízeni. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, 
takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
odepřeni souhlasu se však považuje, pokud má jit o výměnu poddodavatele, pomoci kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatei splňuje kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatei.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou pří provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví 
nebo k poškození zájmů třetích osob může dojit, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami
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předem proiednat_přiměřenou_náhradu.._Zpro5těni_odpovědnosti za škodu je možné , pouze, 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným 
projektantem k prováděni autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly 
Dita, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby 
archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke 
kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a 
provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a 
zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným terminem 
pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel 
po marném uplynutí íhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu 
odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.9. V terminu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného 
prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla. Zhotovitel je povinen před 
zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem zajistit předložení 
harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen 

technický dozor stavebníka nebo TDS). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového 
TDS podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního 
deníku.

9.2. TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 
staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti materiálů a výrobků, které 
zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto 
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
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9.5. Seznámí-li se TDS při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi nebo obdrží-li od 
zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen 
na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit 
nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorsky dozor 
nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván, a jmenovaného koordinátora BOZP.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené 
v bodě 4.1.4. této smlouvy. Organizaci předání a převzetí Díla zajišťuje objednatel, který je 
povinen přizvat k předání a převzetí Díla i technický dozor stavebníka, osobu vykonávající 
autorský dozor projektanta a jmenovaného koordinátora BOZP. O předání a převzetí Díla se 
zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný 
oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a 
nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší 
než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení,

10.1.5. cena Díla,
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.7. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, 
resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, 
resp. jeho technického dozoru stavebníka.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

S
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10.6. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.
10.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle či. 10 této smlouvy mimo 

doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení 
objednateli v uvedene lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel 
je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.7.2. zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.7.3. doklady o likvidaci odpadů v průběhu prováděni Díla a po jeho skončení;
10.7.4. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.7.5. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.7.6. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí 
pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.7.7. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
10.7.8. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této 
smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních 
objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do 
předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako 
celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, 
předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a 
lhůty pro odstraněni této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří 
jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi 
(7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnuti soudu. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena 
v Zápisu o záruční vadě. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro 
odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a 
charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady 
zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy.
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11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí 
byt uvedeno, jak se projevují, a musi být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání 
nápravy.

Smlouva o dílo
ZŠ Dukelská, České Budějovice _přistřešky s koíostavy

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 

porušeni práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od 
smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za 
jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení od 
smlouvy pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 

až 4.1.4. této smlouvy.
Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení 
od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením Dita předány (s výjimkou uzavřené 
smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze 
staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované 
nebo nezabudované;
je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně 
další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností zhotovitele v případě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní 
straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se 
oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči měla a/nebo 
mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní 
nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla.
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12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v_důsledku.nedodrženi ustanovení této smlouvy, 
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se
k prováděnému Dílu.

12.7. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí a 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s 
dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám s plněním minimálně ve výši minimálně 
50.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní 
vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném 
v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. Kopii uzavřené 
pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli předložit do 5 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, i započatý, 
den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den 
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyktizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.4. této 
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i 
započatý, den prodleni, nejvýše však 20.000,- Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají 
na 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
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14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, ktere byly jeho stavební a montážní 
činností dotčeny, do užívání a je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na 
nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel, a to až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví
15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o 

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP, a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
pod dodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. 
Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.

15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby 
po celou dobu trvání stavby.

15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s 
vědomím zhotovitele.

15.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je 
školské zařízení, tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob, a v tomto směru je povinen zajistit, 
aby veškeré prováděné práce a činnosti na Díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se 
stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem 
na tuto skutečnost Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit
15.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně poddodavatelů) pouze a

výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí, a omezit pohyb těchto osob po školském 
zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla;

15.7.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně poddodavatelů a jejich zaměstnanců) zákazu kouření 
na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
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16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné Jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobuji neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíži 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodněni odmítnutí, společně s novým návrhem.

16.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudni řád, 
v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy 
je soud příslušný dle sídla objednatele.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem uveřejněni v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva 
je vyhotovena v pěti (5) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a 
čtyři (4) stejnopisy obdrži objednatel.

16.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezeni provést uveřejněni úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejněni na oficiálních webavých stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pra účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažuji za svá 
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se 
vztahuji i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva 
měněna či ukončována.

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha Č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele (nabídka 
zhotovitele}.

V Českých Budějovicích, dne 

Za objednatele:

1 9 -12- 201?

Ing. Petr Holický 
náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 6.12.2017

Za zhotovitele:

Petr Štěpán 
jednatel spol. 
JSP Group s.r.o



Položkový rozpočet stavebních prácí ZŠ Dukelská
Zastřešené koíostavy

kaceni náletu a křovin i sada 5000
zemni práce (základy, odpadni potrubí, štérky pro zámkovku ) 1 sada 30000
betonáž základů pro ocelovou konstrukci 4 m3 3000
dodávka a montáž obrubníky 20 bm 300
dodávka a montáž zámková dlažba 60 m2 650
výroba ocetove konstrukce 1900 kg 40
montáž ocelové konstrukce 1900 kg 20
dodávka a montáž zastřešeni 70 m2 640
klempířské práce ( okap, svod ) 24 bm 490
dodávka a montáž odpadního potrubí pro dešťovou kanalizaci 8 bm 760
nátěry 1 sada 9850
výroba a montáž kolostavů 1 sada 62160
kamerové zabezpečeni kolostavů 1 sada 130000
čipové otevíráni branek 1 sada
elektroinstalace, UTP, elektrozámky 1 sada
přesuny materiálu 1 sada 13250
doprava 1 sada 6250
likvidace vybouraného materiálu a zeminy 5 t 842

Celkem bez DPH 
DPH 21 % 
Celkem vč.DPH

5000
30000
12000
6000

39000
76000
38000
44800
11760
6080
9850

62160
130000

0
0

13250
6250
4210

494360
103816
598176


