
EVROPSKÁ unie
Evropské strukturální a Investiční fondy 
TJpěffl&í program Doprava

Smlouva o dílo
„Záchytné parkoviště Jírovcova - České Budějovice - SO 401 Elektro a sdělovací objekty" 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Státní load, 
infrastruktury

Ministerstvo dopravy

číslo smlouvy objednatele: Z-0?£>00(?
číslo smlouvy zhotovitele: 1218690220 
veřejná zakázka Č.: 17181

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel ELTODO, a. s.
sídlo: Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
IČ:
DIČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

45274517
CZ45274517
Ing. Liborem Povejšitem, členem představenstva

bankovní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1, této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo {dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele 
(nabídka zhotovitele jako Příloha č. 1 ktéto smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního 
vztahu se použije nejprve znění této smlouvy^ potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, 
jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 17181 (dále jen veřejná 
zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
ZZVZ), a podpůrně též zadávací dokumentace výše uvedeného zadávacího řízení, nedohodnou-li 
se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů 
tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován 
též jako Smluvní dokumenty.
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2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné 
zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy
na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na
plnění veřejné zakázky;
2.4.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.4. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a jejich jednotkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství;

2.4.5. staveništěm je myšleno místo, na/v kterém se samotné dílo provádí;
2.4.6. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané přfslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, dle podmínek 

sjednaných v této smlouvě a dle projektové dokumentace, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost 
a nebezpečí, řádně a včas provést Dilo, spočívající v dodávce zařízení pro řízení provozu parkovišť 
a zařízení pro vybírání poplatků, vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací 
objekty záchytného parkoviště v ulici Jírovcova České Budějovice umístěného vk. ů. České 
Budějovice 3, pare. č. 2096/1, 2096/2, 2096/5, 2096/7, 2097/1, 2097/52, 2097/54, 2097/55, 
2097/56, 2097/59, 2643 a 4731/1 v rozsahu dle projektové dokumentace, vč. výkazu výměr, 
zpracované společností ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1869/7, 370 06 České Budějovice, IČ: 281 
44 864. Objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve 
výši, způsobem a formou sjednanou v této smlouvě.

Předmětem Díla je zejména:
• dodávka fyzických komponent díla, příslušného HW a SW do lokality P+R Jírovcova I. 

etapa - uzavřená parkovací plocha pro 192 míst (pouze osobní automobily, bez 
autobusů) se závorami pro vjezd a výjezd,

• zaškolení obsluhy dispečerských a servisních pracovníků správce díla (příp. správců jeho 
komponent) v rozsahu obvyklém pro danou problematiku s případným využitím 
souvisejících SW prostředků,

• poskytování úplného servisu nutného pro trváni záruky a poskytování pozáručního 
servisu, tj. servisních služeb poskytovaných po uplynutí záruční doby,

• poskytování profylaktického servisu po dobu záruční doby a po záruční době,
• dodávka realizační projektové dokumentace všech částí díla objednateli, včetně 

“dokumentace skutečného provedení díla,Ftomiňimálňě'v 1 listinněřřFvyliotĎvěňíTvT
elektronickém vyhotovení, není-li dále stanoveno jinak,
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• dodávka provozní dokumentace, vč. manuálu v českém jazyce pro obsluhu, řádu údržby, 
případných doporučení výrobce, pracovních postupů atd.,

• komunikační propojení mezi řídicím počítačem hromadného parkování (dále jen ŘP) 
a dohledovým centrem hromadného parkoviště (dále jen DCHP) - realizace datového 
spojení mezi ŘP a DCHP - pro obousměrnou datovou výměnu mezi ŘP a DCHP,

• komunikační rozhraní DCHP se systémy třetích stran - otevřený protokol přenosu 
umožňující datové spojení DCHP s dalšími systémy; zajištění možnosti obousměrného 
přenosu informací mezi DCHP a systémy třetích stran v prostředí zabezpečených 
webových služeb v otevřeném dokumentovaném protokolu,

• školení, technická dokumentace a základní sada náhradních dílů pro techniky správce 
(správců) systémů.

Realizace předmětu Díla bude prováděna ve spolupráci všech zúčastněných subjektů, kterými 
jsou zhotovitel dle této smlouvy, objednatel dle této smlouvy, odbor správy veřejných statků, 
odbor dopravy a investiční odbor Magistrátu města České Budějovice, jakožto dotčené odbory 
objednatele, Dopravní podnik města České Budějovice, jakožto správce parkovacích systémů 
města České Budějovice, a Městská policie České Budějovice, jakožto správce kamerového 
dohledového systému města České Budějovice; veškeré detaily budou konzultovány na 
výrobních poradách zástupců zúčastněných subjektů; konečný návrh musí být vždy 
odsouhlasen ze strany objednatele.
Realizace technické části díla bude provedena podle vypracované technické dokumentace.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla 

a dokumentace skutečného provedení Díla;
3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému 

provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně 
objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých montážní činností zhotovitele při provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 9.7.2. této smlouvy předložit objednateli, způsobem 
stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je 
srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této 
skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se 
k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit 
veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. 
výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo 
oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, 
budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je
zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 9.7.1. této smlouvy;
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3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění;

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek k 
prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují 
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je 
předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních 
zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických 
prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné 
provedení Díla;

3.2.10. předání technické dokumentace od všech dodávaných částí a dodání veškerých HW a 
SW nástrojů objednateli, případně Dopravnímu podniku města České Budějovice, dle 
konkrétní domluvy s objednatelem;

3.2.11. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla;
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání 
nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v 
jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. 
Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat 
projektovaný a skutečný stav předmětu Díla.

3.2.12. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a v rozsahu bodu 
9.7. této smlouvy

kompletní přehled dokladů a dokumentace,
dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.11.,
originál montážního a materiálového deníku (v počtu 1 vyhotovení),
zápisy o komplexním provedení případných zkoušek díla,
přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných v montážním deníku,
prokazatelné doklady o likvidaci odpadů,
ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými

normami.
3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 

požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem 
(včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a 
uvedených ve Smluvních dokumentech. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály 
a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané 
životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami 
požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, 
aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních 
nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen 
počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob 
nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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3.6. Realizací díla nesmí být zásadně omezen provoz na pozemních komunikacích. Případná dílčí 
omezení je třeba projednat na předem svolaných výrobních výborech. Instalace systému musí být 
naplánována časově tak, aby se během ní významným způsobem nezhoršila dopravní situace ve 
městě; přednostně bude instalace prováděna mimo dopravní špičky kritických dní.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle:
do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

4.1.2. zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat Dílo objednateli
do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na Díle

4.2. Realizací předmětu Díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu s termíny realizace celého projektu 
parkoviště, které objednatel zhotoviteli na žádost bez zbytečného odkladu sdělí.

4.3. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 10.2. až
10.4. této smlouvy.

4.4. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, když 
případným provedením Díla před lhůtou uvedenou ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla.

4.5. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování 
plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být 
předem odsouhlasena objednatelem, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti 
objednatele, vyšší moc apod.) bude o počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, 
posunuta lhůta pro ukončení prací a předání Díla objednateli. Důvody uvedené v tomto bodě musí 
být zaznamenány v montážním a materiálovém deníku. Změna dle tohoto bodu nepředstavuje 
změnu závazku z této smlouvy.

4.6. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle 
s účinností ode dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je 
účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem 
doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o 
přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám 
na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke 
škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po 
celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou 
k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.8. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, 

předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště. 
Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve formě souhlasu 
nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jeho převzetí.

4.9. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny 
předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. 
Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele, a to 
ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

4.10. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, 
kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného 
Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě
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písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, 
nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří Přílohu 

č. 1 této smlouvy.
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných pro 
provedení Díla. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve 
výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 
Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, 
zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle 
podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení 
jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. 
Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích 
plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, neni-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. 
Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s tímto rozpočtem činí 
Celková cena Díla: 2 988 672 Kč bez DPH
(slovy dva miliony devět set osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých bez DPH). 
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.2.1. objednatel požaduje provedení dodatečných činností či dodávek, které nejsou 

v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele není možná z ekonomických 
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ stanovený limit;

5.2.2. objednatel požaduje vypuštění některých činností či dodávek předmětu Díla, když tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat, a tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 
ZZVZ stanovený limit;

5.2.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu Díla.

5.3. Změny ceny Díla
5.3.1. vyskytne-li se v průběhu provádění Díla nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, 

které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin 
od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti 
objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové 
práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru 
a nacenění těchto prací nebo dodávek bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či 
dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a 
objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

investiční fondy Státní fond dopravní
infrastruktury

Ministerstvo dopravy
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5,3.2. ustanovení bodu 5.3.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění 
stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek, když tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které 
jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.4 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plněni dle výše uvedených bodů se vždy 
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny {položkového rozpočtu) nebo 
nejvhodnější cenová soustava (dále jen ceník),
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činnosti a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-II tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací, činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně
odsouhlasené objednatelem.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy 
na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná změna závazku 
z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

6. Platební podmínky
6.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vyhotovené po předáni a převzetí Díla 

objednatelem bez vad a nedodělků.
6.2. V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 

náležitosti faktury, absence listinných příloh apod.) čl věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového 
dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Ihůta splatnosti v délce 30 dnů 
začne plynout doručením opravené faktury zpit na podatelnu statutárního města České 
Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.

6.3. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručeni řádně
vyhotovené faktury objednateli, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele č. edený u Československé obchodní
banky, a. s.

6.4. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 
dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně 
z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň 
předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen 
uvádět na faktuře {daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 
až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
Zhotovitelem vystavená faktura, dle bodu 6.1. této smlouvy, musí obsahovat mj. i:
6.5.1. název projektu,
6.5.2. číslo projektu.
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových 
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na 
prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho 
uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. 
Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v 
nabídkové ceně.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona
0 odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož
1 pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, jsou-li tyto funkce v rámci realizace tohoto 
díla vykonávány.

7.3. Zjisti-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při 
převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo 
správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
práci nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku apod.

7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání 
a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat užívání staveniště. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel využívá 
staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných 
právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště 
řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při prováděni Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahujíc! se 
k předmětu Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se případných kontrolních dnů svolaných 
objednatelem, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv 
formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, 
v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést kontrolu 
dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných
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dokladů, Porušf-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena 
pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožněni výkonu nelegální práce, popřípadě bude 
povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí 
zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím 
osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele {zejména pokuty, 
penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje odpovědnou osobu, kterou bude Jan Beneš,zároveň
stanovuje zástupce odpovědné osoby, kterým bude Petr Kovář, Odpovědná
osoba je povinna po celou dobu provádění Díla být přítomna na místě prováděni Díla. Po dobu 
nepřítomností odpovědné osoby přejímá její funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a 
předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat 
objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. 
Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na 
porušeni Harmonogramu prací, prodleni v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení 
kvality Díla, a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu 
plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možností takových změn 
Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ceně Díla. Tyto navrhované změny však 
nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na 
úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch 
objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.

8.6. Všechny dodávané komponenty dtla musejí splňovat veškeré požadavky vyplývající z národní 
legislativy, legislativy EU a příslušných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN ISO a budou 
provedeny v souladu se závaznými, všeobecně uznávanými a platnými normami. Celé řešení díla 
musí být navrženo a realizováno v souladu s právním řádem ČR. Automatická pokladna 
hromadného parkoviště musf splňovat požadavky dle předpisu ČSN EN 12414 - Zařízení ke 
kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej Parkovacích lístků - Technické a funkční 
požadavky.

8.6. Použije-li zhotovitel k provedeni některých části Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy {Smluvními 
dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využit 
výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, 
takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
odepření souhlasu se však povaluje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový paddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v němž JI v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, Jejichž práva Či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Dila dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví 
nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

8.8. Montážní a materiálový deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na 
stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, případně
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dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do montážního a materiálového deníku ze 
smlouvy. Montážní a materiálový deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená objednatelem k prováděni kontroly dila, druhý ukládá zhotovitel 
tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po provedení Díla archivovat. Originál montážního 
a materiálového deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení 
stavby. Do montážního a materiálového deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jim pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do montážního 
a materiálového deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději však do tří 
pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při realizaci Díla apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků (dle bodu 9.1.2., 9.1.3.). Každý chybějici písemný zápis o zpětném 
předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

8.11. Zhotovitel je povinen dle potřeby a případných pokynů objednatele svolávat výrobní výbory 
a účastnit se jich.

9. Splnění povinností provést dílo
9.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém (tj. na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádi), a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy. Organizaci 
předáni a převzetí Díla zajišťuje objednatel. O předání a převzetí díla se zavazuji obě smluvní 
strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem 
zhotovitele a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Protokol o 
předání a převzetí Díla musí obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla. 
Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve 
spojení s jinými, bráni užívání stavby funkčně nebo esteticky.
V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
9.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
9.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

9.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 9.1.2., která nesmí být delší než 
30 kalendářních dnů,

9.1.4. cena Díla,
9.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
9.1.6. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 9.1.3. (dle Protokolu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
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9.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek 

nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas 
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
9.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předáni a převzetí Díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

9.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí 
a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

9.6. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání 
a převzetí Díla tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.2. Za den předání díla je považován 
den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 9 této smlouvy, mimo 
doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
9.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
9.7.2. doklady o likvidaci odpadů;
9.7.3. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
9.7.4. dokumentaci skutečného provedení stavby;
9.7.5. originály montážního a materiálového deníku (případně deníků).

10. Kvalita Díla, Záruka
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

10.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je minimálně 24 
měsíců, v případě kamerového systému 36 měsíců.

10.3. Servisní podpora zhotovitele bude objednateli poskytována po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla objednatelem.

10.4. Záruční doba dle bodu 10.2. této smlouvy počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku 
bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a 
převzetí díla dle bodu 9.1. této smlouvy) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo.

10.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, 
předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele,
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a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, 
kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

10.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi 
(7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany 
objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnuti soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a 
uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 10.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

10.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 10.5. a/nebo 10.6., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na 
náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy.

10.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí 
být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání 
nápravy.

11. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu
11.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od 

smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení 
ust. § 222 ZZVZ.

11.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která dle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy 
závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po 
jakémkoliv odstoupení od smlouvy pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení 
realizoval.

11.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
11.3.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy,
11.3.2. opakované nebo dlouhodobé porušování jakékoliv povinnosti stanovené ve smluvních 

dokumentech nebo závazných předpisech zhotovitelem.
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla.

11.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
11.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
11.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnfho řízení;
11.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 11.4.1., 11.4.2. nebo 11.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká
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podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní 
straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se 
oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo 
měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, 
včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

11.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
11.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupeni od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy

o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště 
odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo 
nezabudované);

11.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.

11.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých 
odborných znalosti při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

11.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednatel? nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

11.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, objednateli nebo třetím osobám, s plněním 
minimálně ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a 
povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním 
rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.

12. Sankční ujednání
12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou 4.1.2. této smlouvy, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla bez DPH uvedené v bodě 5.1. 
této smlouvy, a to za každý, i započatý den, prodlení.
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12.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 10.5. a/nebo 10.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

12.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., příp. 
11.5.1., této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z Celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč.

12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 9.1.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý, 
den prodlení.

12.5. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli z povinností daných mu bodem 3.6. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení a každý, i započatý, den prodlení.

12.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

12.7. Zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

12.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají 
na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

12.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

13. Licenční ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv kSW a HW, které jsou 

součástí předmětu této smlouvy.
13.2. Zhotovitel tímto uděluje objednatel? výhradní oprávnění k výkonu práva dílo (SW a HW) užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
13.3. Objednatel není povinen licenci využít.
13.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
13.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla.
13.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním a sjeho spojením 
s jinými díly.

13.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
ke zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám a jeho zpracování, včetně jeho spojení s jiným dílem, a 
dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a 
na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný 
souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

13.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční 
nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této
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Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. 
Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše 
odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu dfla pro dosažení 
takového zisku.

13.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

13.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užfvání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této Smlouvy.

13.11.0právnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
Smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající 
část.

13.12.Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla, např. formou oznámení o díle, zůstávají nedotčena.

14. Další povinnosti zhotovitele
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom, že Dílo bude objednatelem spolufinancováno 

z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační 
program Doprava) v gesci Ministerstva dopravy České republiky, a z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen pinit níže uvedené povinnosti:
14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy, nejméně však do roku do roku 2028.

14.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt 
financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního 
programu Doprava pro období 2014-2020.

14.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a zavazuje se minimálně do konce 
roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejíc! s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MD ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik 
stanovených odpovídajícím zdrojem financování o dle Specifických pravidel vydaných 
k příslušné výzvě.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části staveniště, které jsou výsledkem 
jeho montážní činnosti, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí 
škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.
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15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
16.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
16.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání nabídky. 
Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, 
která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

16.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do 
dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě 
na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

17.1.
17. Bezpečnost a ochrana zdraví

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných 
předpisů, a takto jmenovanou osobu Koordinátora BOZP oznámit zhotoviteli, nejpozději ke dni 
předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném 
časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem 
určená osoba - koordinátor BOZP, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností 
uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání zajistit proškoleni o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.
Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. 
Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby 
po celou dobu trvání stavby.

17.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují 
s vědomím zhotovitele.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Opěf^CiTpirogram CřopnrvB

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnuti, společně s novým návrhem.

18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění.
Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.

18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své 
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se 
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva 
měněna či ukončována.

18.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při plnění jeho povinností stanovených 
v ust. § 219 ZZVZ.

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
objednatele.

18.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma 
zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této 
Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat 
za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo 
objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že 
zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
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zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem 
informovat o změnách údajů uvedených v Článku 1 této smlouvy.

18.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni 
zřízení}, ve 2nění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne

201$ č.....
18.11. Nedílnou součástí této smlouvy Je její příloha

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne
6'jfr 1-0/<$

Za objednatele:

Ing. Jiří Svoboda 
primátor
statutárního města České

V Praze, dne ^ Q .03. 20)8

Za zhotovitele:

člen představenstva 
EITODO, a. s.

ELTODO, c.S.
Novodvonft.S 'ůie-14,142 00 Praha 4 

10: -152/4-1 V, C<C:



ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016

STAVBA ZŘÍZENI ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ JÍROVCOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
OBJEKT SO401 Elektro a sdělovací objekty - obvody SMCB 
MlSTO STAVBY: k.ů. České Budějovice 3 
OBJEDNATEL Statutární mřsio České Bude ov ce

1 DODÁVKA
2 MONTÁŽ
3 HSV
4
5 ZRN CELKEM
6 NÁKLADY HZS
7 R5+R6
6 NÁKLADY

S CELKEM BEZ DPH

VYPRACOVAL: Josef Chrl 
DATUM: 06/2017

2386392.00 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ 3.25% 94074,00
50B206.00 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT

ÚZEMl SE STlŽ PRAC PODMlNKAMY 3%
HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M

2894598.00 MIMOŘÁDNĚ STIŽENÉ PROSTŘEDÍ 
OBOR, PŘIRÁŽKA

2894598.00
2988672.00 VRN CELKEM 94074 00

VÝCH REVIZE
2 988 672,00

REKAPITULACE:

ELEKTRO OBVODY - SMCB 508206.00
PPV 1% 5082.00
ZEMNI PRÁCE 0.00
DODÁVKY 2386392.00
DOPRAVA 3,6% 85910.00
PŘESUN 1% 23864.00

DODÁVKA + MONTÁŽ
HSV
HZS
VYTÝČENI STÁVAJÍCÍCH SlTl, POMOCNÉ PRÁCE 
VÝCHOZÍ REVIZE

2472302,00 537152.00
0,00

12000.00
37560,00

DODÁVKY:

CENA/KS KS CELKEM

KABELOVÁ KOMORA PLASTOVÁ HOPE VČETNĚ VÍKA 
HDPE. PLOCHY 1.2m2. HLOUBKY 0.7m 16223 Q0 4.00 64892 00



<

AUTOMATICKÁ pokladna hromadného parkoviště - 
dle funkčních a technických požadavků pro zadán! veřejné
zakázky 343667.00 3 00 1031001,00

DOHLEDOVÉ CENTRUM HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle 
Funkčních a technických požadavků nro zadán veřejné zakázky 102797,00 1.00 102797,00

ŘlOÍCl POČÍTAČ HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ dle 
fun-čn ch a technických požadavků pro zadán' veřejné zakázky 118675,00 1,00 118675,00

GSM MODUL I WIFI MODUL - dle funkčních a technických 
požadavků pro zadán veřejné zakázky 70030,00 1,00 70030,00

SOFTWARE HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ -dle funkčních a 
techn ckych požadavků pro zadáni veřejné zakázky 95852.00 1.00 95852 00

UPS - dle funkčních a technických požadavků pro zadán, 
veřsjné zakázky 100525 00 1,00 100525 00

VJEZDOVÝ TERMINAL HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle 
funkčních a techn ckých požadavků pro zadáni veřejné zakázky 129942 00 1,00 129942 00

VÝJEZDOVÝ TERMINÁL HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle 
funkčních a techn ckých požadavků pro zadáni veřejné zakázky 94253 00 1.00 94253 00

VJEZDOVÁ ZÁVORA HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle 
funkčních a techn ckých požadavků pro zadáni veřejné zakázky 28681 00 1 00 28681,00

VÝJEZDOVÁ ZÁVORA HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ -dle 
funkčních a techn.ckych požadavku pro zadáni veřejné zakázky 28681 00 1,00 28681.00

KAMERA HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle funkčních a 
technických požadavku pro zadán veřejné zakázky 78732,00 500 393660.00

OPTICKÝ ROZVADĚČ HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ - dle 
funkčních a technických požadavků pro zadáni veřejné zakázky 0.00 1,00 0,00

NVRfmin 8 vstupů) HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ -dle 
funkčních a technických požadavků pro zadáni veřejné zakázky 13519.00 1.00 13519,00

SWITCH / ROUTER HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ dle 
funkčních a technických požadavků pro zadáni veřejné zakázky 8000,00 i.oo 8000,00

PATCH PANEL 24port CATS - die funkčních a techn ckých 
požadavků pro zadáni veřejné zakázky 10000,00 1,00 10000 00

PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HROMADNÉHO
PARKOVIŠTĚ - dle funkčních a technických požadavků pro 
zadáni veřejné zakázky 25500,00 1,00 25500 00

PILÍŘ ROZVADĚČE RE - kompletně vybavený 37939.00 1,00 37939 00

PILÍŘ ROZVADĚČE RO - kompletně vybavený 32445 00 1.00 32445 00

DODÁVKY CELKEM 2386392.00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENI;
ČlSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM

742 33-0002
MONTÁŽ STOJANOVÉHO ROZVADĚČE 
DATOVÉHO ks 1,00 17560,00 17560,00

742 33-0003 MONTÁŽ OPTICKÉHO ROZVADĚČE ks 1,00 14800.00 14800 00

742 23-0003 MONTÁŽ VENKOVNÍ KAMERY ks 5 00 2300 00 11500,00

742 23-0007 MONTÁŽ KONZOLE KAMERY ks 5,00 460 00 2300,00

742 23-0101
LICENCE K PŘIPOJENI JEDNÉ KAMERY 
KSW ks 5,00 1900.00 9500,GO

742 23-0102
INSTALACE A NASTAVENI SW PRO 
SLEDOVÁNI KAMER ks 1.00 21300 00 21300 00

742 33-0011 MONTÁŽ SWITCHE/ROUTERU ks 1,00 2100.00 2100 00

742 23-0001 MONTÁŽ NVR ks 1,00 7800,00 7B00 00

742 33-0024 MONTÁŽ PATCH PANELU ks 1 00 1800,00 1800 00

742 33-0023 LIŠTA VYVAŽOVAČI ks 1 00 1240,00 1240 00

742 33-0011 UPS ks 1 00 5600,00 5600 00

742 33-0011 MONTÁŽ WIFI ANTÉNY I GSM MODULU ks 1,00 2100,00 2t00,00

INTEGRACE DO SYSTÉMU Méslské polici
ČB__________________________________ks 1,00________ 8000.00 8000,00

INTEGRACE DO SYSTÉMU Statutárního
města f Dopravního podniku mésta ČB ks ,,U0 500000 5003 00



742 24-0001
MONTÁŽ AUTOMATICKÉ POKLADNY 
HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ ks 300 2650,00 7950,00

MONTÁŽ DOHLEDOVÉHO CENTRA
112 24X073 rflTDMADNIrhKJ rARKOV,KTr Ks njv 3315-3,00 33190X0

742 23-0002
MONTÁŽ ŘlDlClHO POČÍTAČE 
HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ ks 1,00 19300,00 19300,00

742 24-0021
PROGRAMOVÁNI - NASTAVENÍ
SOFTWARU HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ ks 1,00 64700 00 64700,00

742 24-0001
MONTÁŽ VJEZDOVÉHO A VÝJEZDOVÉHO
TERMINÁLU HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ ks 2.00 5160 DC 10320,00

742 24-0001
MONTÁŽ VJEZDOVÉ A VÝJEZDOVÉ 
ZÁVORY HROMADNÉHO PARKOVIŠTĚ ks 1,00 7200.00 7200.00

742 24-0001
MONTÁŽ PROMĚNNÉHO DOPRAVNÍHO 
ZNAČENI ks 1.00 1800,00 1800,00

MONTÁŽ INDUKČNÍCH SMYČEK (vyřezáni 
drážek montáž smyčky záivka) ks 2.00 12400.00 24800,00

ZAŠKOLENI OBSLUHY h 16,00 460,00 7360,00

VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENI STAVBY ks 1,00 16220,00 16220,00

VYPRACOVÁNI PROVOZNÍ 
DOKUMENTACE, MANUÁLU PRO 
OBSLUHU ks 1.00 6500 00 6SOUOO

742 33-0101
MĚŘENÍ PŘENOSOVÝCH PARAMETRŮ 
METALICKÝCH KABELŮ ks 27,00 3500 945 ac

742 33-0102
MĚŘENÍ PŘENOSOVÝCH PARAMETRŮ 
OPTICKÉHO KABELU ks 12,00 16434 00 197208,00

IZOLACE UZEMNĚNÍ m 2.70 42 00 113 40

ijks x C.Sm izDaco-zafaer ■ 2 7m

MONTÁŽ+MATERIÁL 508206.40 0,00
PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIAL ___________ 0X0

SPECIFIKACE PILÍŘE RE
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MATERIAL CELKEM

PILÍŘ RE - MONOLITICKÝ PLASTOVÝ
pro osazeni třífázového 
dvoutarifnIho elektroměru
VČETNĚ HLAVNÍHO JISTIČE 3-20A (lOkA)
A OVLÁDACÍHO JISTIČE 1/2A (lOkAl
PROSTOR PRO OSAZENI PŘIJÍMAČE HDO k* l 00 37939,00 37939 00

CELKEM 37939,00
Cenu za rozvadit nezahrnovat do rekapitulace, je jíž zahrnuta v dodávkách zařízeni, položka - pilíř RE, kompletní vybavený

SPECIFIKACE PILÍŘE RO
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

PILÍŘ RO - MONOLITICKÝ PLASTOVÝ 
PRO OSAZENÍ MINIMÁLNĚ 14B TE 
MODULŮ + TECHNOLOGIE ŘÍZENI
parkoviště záložního zdroje ups
ŘlDlClHO POČÍTAČE NVR/DVR 
SWITCHE/ROUTERU, OPTICKÉ VANY
APOD IP64 ks 1.00 0,00 0,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S 
NADPROUDOVOU OCHRANOU 1 'N 
10/1N/B/003 lOkA ks aoo 380.00 3040 00

PROUDOVÝ CHRÁNÍC S
NADPROUDOVOU OCHRANOU 1+N 
6/1N/B/003 10kA ks 5.00 343.00 I7ÍW.OO
POJISTKOVÝ ODPlNAČ DO 32A PRO 
POJISTKOVÉ VLOŽKY C10 (VÁLCOVÁ
POJISTKA;. 3-PÓLOVÝ ks I.C'0 230 00 230 00
POJISTKOVÁ VLOŽKA C10 20A kg 3,0 68 00 204 00



KOMBINOVANÝ SVODIČ BLESKOVÝCH 
PROUDŮ A PŘEPĚTÍ SPO TYP 1 A 2 
ZAPOJENÍ 3+0 (TN-C), Imax (8/20) = 60kA
In (8/20) = 30kA, limp (10/350) = 25kA ks 1 00 2600 00 2600 00
SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO DATOVÉ VEDENÍ
Trrr* r atewez i zc nvtpzj-l pz i ks 24 00 185 00 4440 00
SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO OVLÁDACÍ VEDENÍ
JYTY 7x1mm2 MEZI ZÓNY LPZ0-LPZ1 ks 4 00 420.00 1680 00
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A
PŘEPĚTÍ PRO NAPÁJECÍ VEDENÍ CYKY-J
3x2,5mm2 MEZI ZÓNY LPZ0-LPZ1 ks 24 00 420,00 10080.00
SVORKOVNICE PEN ks 1 00 120.00 120,00
PROPOJOVACÍ LIŠTA 3L Cu 10mm2 12TE ks 1.00 97,00 97,00
PROPOJOVACÍ MATERIÁL komplet 1,00 1500,00 1500,00
MONTÁŽ komplet 1,00 6754,00 6764,00

CELKEM _______32445,00
Cenu za rozvádět nezahrnovat do rekapitulace, je již zahrnuta v dodávkách zaňzeni, položka • piliř RO kompletně vybavený


