

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Přípojka NN náměstí Přemysla Otakara II – doplnění kabelové elektroměrové skříně objekt
Krajinská 2“**

číslo smlouvy objednatele: 2026002310

číslo smlouvy zhotovitele: -

číslo veřejné zakázky: 112/2026/023

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: -

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2204
e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SETERM CB a.s.
sídlo: p.č. 544, 370 10 Hrdějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu, oddíl B, vložka 1173
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, členem představenstva
ve věcech technických: Bohumilem Voglem, výkonným ředitelem SMČ
IČO: 260 31 949
DIČ: CZ26031949
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění kabelové elektroměrové skříně v objektu Krajinská 2 k již realizované elektrické přípojce na náměstí Přemysla Otakara II.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace: ČB, Město - doplnění ER

Projektant: SETERM CB a.s.
Vyhotovení projektové dokumentace: 8/26

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒
vodohospodářské dílo: ☐
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

Krajinská ulice, k.ú. České Budějovice I

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do **30 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do **14 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do **30 kalendářních dnů** ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do **3 kalendářních dnů** ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **255 776,38 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: 5.000.000,- Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: výše pojištění: minimální pojistná částka stavebně montážního pojištění musí činit nejméně 100 % ceny díla dle této smlouvy o dílo (nabídkové ceny).

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje

zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele


1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezuji opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.


stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Roman Postl

telefon: 

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Marcel Tomášek

telefon: 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Českých Budějovicích



digitálně podepsal:
Polák Petr Ing.
24.09.2026 14:14
cert: PostSignum Q.
sn: 1 72 97 1B

Ing. Petr Polákem, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Hrdějovicích

**Pavel
Sedláček**

Digitálně
podepsal Pavel
Sedláček
Datum: 2026.09.30
14:01:33 +02'00'

Pavel Sedláček
člen představenstva

KRYCÍ LIST A REKAPITULACE NABÍDKY

Název zakázky: ČB, Město - doplnění ER
Místo stavby: České Budějovice
Uživatel / Investor: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel / Projektant: SETERM s.r.o.
Datum zpracování: Září 2026

Kód	Popis objektu / stavby	Nabídková cena bez DPH
1	Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutěžené výkony	22 990,00 Kč
3	Stavební objekty	210 273,38 Kč
4	Ostatní náklady (Nesoutěžené výkony a PD)	272 776,38 Kč

CELKEM BEZ DPH	255 776,38 Kč
----------------	---------------

Základ pro DPH 21 %: 255 776,38 Kč
DPH 21 %: 53 713,04 Kč

CELKEM S DPH: 309 489,42 Kč

CENOVÁ NABÍDKA A POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ČB, Město - doplnění ER

Pof.	Typ	Kód	Popis položky / oddílu	MJ	Výměra	Nabídková J.Cena	Nabídková Cena Celkem (bez DPH)
Stavba			S: Stavba				
Skupina objektů			1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutežené výkony				
	Objekt		CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák				
	Oddíl		**: Nezarazeno				
134	GN_S	1101594	Výchozí revize zařízení VN/NN	JV	1,00	5 513,00 Kč	5 513,00 Kč
		Výkaz výměr:	5513		5513,00		
135	GN_S	1101638	Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy	JV	1,00	6 890,00 Kč	6 890,00 Kč
		Výkaz výměr:	6890		6890,00		
136	GN_S	1101999	Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2026+	JV	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Výkaz výměr:	5000		5000,00		
137	GN_S	1102000	Geodetické práce zhotovitele stavby	JV	1,00	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč
		Výkaz výměr:	9400		9400,00		
1659	GN_S	1102005	Doprava materiálu na stavbu z CS 0-20 km CAPEX	KS	1,00	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
Skupina objektů			3: Stavební objekty				
	Objekt		CZD00010_00001: Vedení NN kabelové				
	Oddíl		**: Nezarazeno				
300	PP	9343	GZS (SO)	%	7,00	518,25 Kč	3 627,76 Kč
1415	PP	9346	Silniční provoz	p.č.	1,00	1 502,93 Kč	1 502,93 Kč
299	PP	9349	Stimulační přírážka	p.č.	0,50	5 700,76 Kč	2 850,38 Kč
314	PPV	PPV-CZD00010	PPV pro MT CZD00010 - Vedení NN kabelové	%	2,00	188,26 Kč	376,52 Kč
305	PPV	PZS	Příspěvek za sklad	%	3,50	210,02 Kč	735,06 Kč
	Oddíl		H01: Nová elektromerová skřín NR212/NV				
1662	SUB	54016	Oprava fasády s dekorativní mozaikovou omítkou	m2	5,00	2 332,00 Kč	11 660,00 Kč
1012	ZMP	CE10	Kabel 1-NAYY 4x240 mm2 volně uložený	m	5,00	706,14 Kč	3 530,71 Kč
		Výkaz výměr:	2*2,5		5,00		
1664	ZMP	CH48	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 6kg	m	5,00	30,84 Kč	154,22 Kč
1009	ZMP	CI477	Ukončení kab.NAYY 4x240mm2 bez ok	sada	2,00	1 383,59 Kč	2 767,18 Kč
73	ZMP	DI32	Trubka PVC D110mm pod kab.skřín do zdi pro případné rezervy	m	4,00	76,74 Kč	306,96 Kč
		Výkaz výměr:	2*2		4,00		
72	ZMP	DK79	Označení vývodu z rozvaděče, kab. skříně štítkem a popis štítku odpínače	ks	2,00	27,10 Kč	54,20 Kč
68	ZMP	EC70	Rozbourání betonového základu	m3	0,30	7 214,77 Kč	2 164,43 Kč
67	ZMP	EC76	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	m3	0,30	5 621,20 Kč	1 686,36 Kč
70	ZMP	EK53	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	ks	2,00	76,72 Kč	153,43 Kč
74	ZMP	EM24	Řezání spáry pro skříně a trubky (hloubka řezu do 10cm)	m	7,60	264,19 Kč	2 007,84 Kč
		Výkaz výměr:	(1*1,2)*3		3,60		
			2*2		4,00		
1661	ZMP	EM45	Zazdění,začistění nové skříně	ks	1,00	10 576,61 Kč	10 576,61 Kč
1663	ZMP	EM55	Vybourání a zazdění kab. prostoru pod stávající skřín	ks	1,00	3 471,22 Kč	3 471,22 Kč
1660	M06	X M SMC 6	NR212/NVD7D/3VA21-160A/EG.D	ks	1,00	53 509,67 Kč	53 509,67 Kč
1011	ZMP	XE15	Tepelná izolace za kabelovou skřín (polyst.30mm)	m2	1,00	182,76 Kč	182,76 Kč
		Výkaz výměr:	1*1		1,00		
	Oddíl		H01-HP01: Trasa kabelu 2x N240				
1673	SUB	S3001	Def. zádlazba - komunikace asfaltová, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový	m2	4,50	2 665,30 Kč	11 993,85 Kč
		Výkaz výměr:	9*0,5		4,50		
1667	SUB	S3005	Def. zádlazba - komunikace z velkých kostek stávající mat., nový mat. 20%, vč. podkladních vrstev a hutnění	m2	4,00	3 963,30 Kč	15 853,20 Kč
		Výkaz výměr:	1*4		4,00		
1675	SUB	S3020	Def. zádlazba - zálivka asfaltová pro dilatační nebo pracovní spáry	m	18,00	220,00 Kč	3 960,00 Kč
		Výkaz výměr:	9*2		18,00		
601	ZMP	CE10	Kabel 1-NAYY 4x240 mm2 volně uložený	m	26,00	675,44 Kč	17 561,46 Kč
		Výkaz výměr:	2*13		26,00		
1411	ZMP	CH48	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 6kg	m	26,00	30,84 Kč	801,92 Kč
		Výkaz výměr:	2*13		26,00		
76	ZMP	EA08	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	km	0,01	3 227,54 Kč	41,96 Kč
		Výkaz výměr:	13/1000		0,01		
1666	ZMP	EA30	Vytrh.dlažby z malty,mozaik.kostky zalité	m2	4,00	501,84 Kč	2 007,38 Kč
		Výkaz výměr:	1*4		4,00		
1674	ZMP	EA331	Bourání asfaltu (silnice)	m3	0,90	8 340,28 Kč	7 506,25 Kč
		Výkaz výměr:	0,5*0,2*9		0,90		
1672	ZMP	EA34	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	18,00	338,50 Kč	6 093,05 Kč
		Výkaz výměr:	2*9		18,00		
1669	ZMP	EC62	Záhrn jámy strojně ve městě	m3	1,37	100,75 Kč	137,52 Kč

		Výkaz výměr:	0,3*0,35*13		1,37		
1670	ZMP	EC70	Rozbourání betonového základu	m3	0,80	7 214,77 Kč	5 771,81 Kč
		Výkaz výměr:	1*0,2*4		0,80		
1671	ZMP	EC76	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	m3	0,80	5 621,20 Kč	4 496,96 Kč
1668	ZMP	ED22-V2	Výkop kabel.Rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 výkopové práce ve městech a v	m	13,00	613,68 Kč	7 977,90 Kč
		Výkaz výměr:	13		13,00		
82	ZMP	EF02	Zához kabel.Rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	13,00	48,82 Kč	634,63 Kč
1678	ZMP	EJ20	Kabelové lože pro šířku výkopu 35 cm pro 1 až 2 chráničky	m	13,00	87,11 Kč	1 132,46 Kč
1410	ZMP	EJ41	Fólie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	13,00	15,16 Kč	197,14 Kč
1676	ZMP	EK1613	Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 110/94mm	m	13,00	82,55 Kč	1 073,19 Kč
1677	ZMP	EK53	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	ks	4,00	76,72 Kč	306,87 Kč
88	ZMP	EN01	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km (dočasná mezideponie)	m3	0,91	180,43 Kč	164,19 Kč
		Výkaz výměr:	13*0,35*0,2		0,91		
90	ZMP	EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	m3	1,37	172,71 Kč	235,75 Kč
		Výkaz výměr:	13*0,35*0,3		1,37		
341	ZMP	EN17	Křížovátka s kabely nebo potrubím	m	6,00	462,15 Kč	2 772,89 Kč
		Výkaz výměr:	3*2		6,00		
1028	ZMP	EN21	Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu	m	9,00	77,33 Kč	695,94 Kč
		Výkaz výměr:	9		9,00		
1665	ZMP	EN22	Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení	ks	2,00	160,28 Kč	320,56 Kč
1043	ZMP	EN23	Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení	ks	2,00	164,22 Kč	328,45 Kč
739	ZMP	EN31	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	40,00	57,28 Kč	2 291,17 Kč
		Výkaz výměr:	2*(5+10+5)		40,00		
91	ZMP	EQ05	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně	m2	19,50	72,90 Kč	1 421,57 Kč
		Výkaz výměr:	13*1,5		19,50		
	Oddíl		HP01: Kabelové spojky 2x SJL 95-240				
1143	ZMP	CL15	Šroubová spojka 1kV pro 4x95 - 4x240mm2 (pro opravy 95-240)	ks	2,00	3 372,94 Kč	6 745,88 Kč
375	ZMP	EL02-V2	Výkop jámy pro spojku do 1kV ručně zem.tř.3 výkopové práce ve městech a v	ks	2,00	2 205,57 Kč	4 411,15 Kč
376	ZMP	EL10	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	m3	2,00	454,33 Kč	908,66 Kč
381	ZMP	EL17	Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 1kV	ks	2,00	164,29 Kč	328,57 Kč
379	ZMP	EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	m3	2,00	172,71 Kč	345,42 Kč
380	ZMP	EQ05	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 ručně	m2	6,00	72,90 Kč	437,40 Kč
		Výkaz výměr:	2*3		6,00		
Skupina objektů			4: Ostatní náklady				
	Objekt		4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony				
	Oddíl		**: Nezarazeno				
144	GN_NV	1101922	Vytyčení stávajících podzemních sítí	JV	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
145	GN_NV	1101925	Archeologický dozor	JV	0,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč
		Výkaz výměr:	objednáno Statutárním městem ČB		4500,00		
146	GN_NV	1101926	Poplatky (správní)	JV	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
693	GN_NV	1101929	Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek	JV	1,00	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
692	GN_NV	1102003	Poplatky za používání veřejného prostranství	JV	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
		Výkaz výměr:	10Kč/m2/1den		0,00		
			10*(5*10)*5		2500,00		
	Objekt		4.2: Projektová dokumentace				
	Oddíl		**: Nezarazeno				
358	GN_NO	9100	Projektové práce	Kč	0,00	38 000,00 Kč	0,00 Kč
		Výkaz výměr:	objednáno samostatně		38000,00		

CELKEM BEZ DPH

255 776,38 Kč