



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží“

číslo smlouvy objednatele: 202000310
číslo smlouvy zhotovitele: 20-039Ha
číslo veřejné zakázky: 20020




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora města na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, investiční odbor
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ATER s.r.o.
sídlo: Strakonická 1134/13, 150 00, Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 261066
zastoupený: Jiří Gärtner – jednatel společnosti
ve věcech technických: David Hanzlik
IČO: 60826096
DIČ: CZ60826096
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy odlehčovací komory č. 25 - Vrchlického nábřeží“.

Jedná se o stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí DN 1200 na odlehčovací komoře č. 25 – odlehčovací komora Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích, spočívající v osazení tří zpětných

vsuvných klapek s pružnou membránou ve tvaru kužele, do potrubí DN 1200 s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou.

Součástí předmětu plnění je též zpracování popisu technického řešení a příprava technické specifikace. Dle těchto podkladů bude dílo zhotovitelem provedeno.

Veškeré zpracovávané podklady je zhotovitel povinen předat ke schválení objednateli a provozovateli vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele, tj. společnosti ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice. Finální znění těchto podkladů je zhotovitel povinen předat objednateli, a to v předem dohodnutém počtu vyhotovení. Zhotovitel je povinen objednateli předat též veškeré jiné podklady, které by jím byly v průběhu provádění díla v souvislosti s předmětem díla zpracovávány.

Závazné požadavky na předmět plnění:

- zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá, a to bez nutnosti lidských zásahů při zvýšení průtoku vody v řece, bez potřeby napojení na NN;
- bude zabráněno zpětnému průniku kapalin, plynu, zápachů;
- bude zajištěna těsnost proti zpětnému proudění.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☐ ne ☒

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

vodohospodářské dílo: ☒

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

České Budějovice – odlehčovací komora Vrchlického nábřeží

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel předá technické řešení objednateli a provozovateli k odsouhlasení: do 30 dnů od účinnosti smlouvy
3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení technického řešení objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
- 7.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 1.374.591 Kč bez DPH.

(slovy: jeden milion třístasedmdesát čtyř tisíc pět set devadesát jedna korun českých), z toho:

1. Cena za 3 klapky: 1.329.141,- Kč bez DPH
(cena za 1 klapku: 443.047,- Kč bez DPH)
2. Cena za stavební práce a pomocného materiálu 45.450,- Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ☐ ne ☒

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.


stavbyvedoucí

jméno a příjmení: David Hanzlik

telefon: 

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Jiří Gärtner

telefon: 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 3. 2. 2020, č. 131/2020.


Dne 12.3.2020

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

V Praze



Jiří Gärtner
jednatel společnosti ATER s.r.o.

Podklad pro výběr zhotovitele

Název akce: Odlehčovací komora č. 25 - Vrchlického nábřeží

Charakteristika stavu:

Odlehčovací komora OK 25 Vrchlického nábřeží se nachází na soutoku dvou kanalizačních sběračů BE 1350 a ZB 1400, dále pokračuje jako sloučený kanalizační sběrač ZB 600. Odlehčené vody jsou odváděny třemi výustními objekty DN 1200 do Mlýnské stoky. Tyto objekty jsou chráněny proti vniknutí ocelovou mříží. Stávající odlehčovací komora nemá žádné řešení protipovodňového opatření. Z tohoto důvodu může dojít při povodňovém stavu k vyplavení splaškových vod z jednotné kanalizace do Mlýnské stoky. Dalším problémem této odlehčovací komory je pronikání zápachu. Na tento problém již upozornil vodoprávní úřad, který požaduje řešení tohoto problému.

Návrh řešení:

Řešením je automatické zamezení nátoky povodňových průtoků do veřejného kanalizačního sběrače a zároveň zamezení pronikání zápachu do okolní zástavby z OK 25 Vrchlického nábřeží.

Zadání:


Stavební úpravy tří odlehčovacích potrubí DN 1200 na odlehčovací komoře OK 25 Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích, které spočívají v osazení tří zpětných vsuvných klapek s pružnou membránou ve tvaru kužele, do potrubí DN 1200. Tyto zpětné klapky musí mít funkci protizáplavovou a zároveň protizápachovou. Součástí prací bude popis technického řešení a technické specifikace.

Závazné požadavky:


- Zařízení bude fungovat automaticky (otevírání/zavírání), ochrana bude okamžitá bez nutnosti lidského zásahu při zvýšení průtoku vody v řece (Mlýnské stoky), bez potřeby napojení na NN
- Zabránit zpětnému průniku kapalin, plynů, zápachů
- Těsnost proti zpětnému proudění

Přílohy: OK 25 - Doplněk provozního řádu, Situace skutečné provedení, Výkres odlehčovací komory a řezy

Situace, fotodokumentace:



Situace



OK 25 – Vrchlického nábřeží



Výustní objekty OK 25 - Vrchlického nábřeží

David
Hanzlík

Digitálně podepsal
David Hanzlík
Datum: 2020.03.05
09:50:01 +01'00'

