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II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení díla označeného jako „Revitalizace parku Dukelská“
Předmětem plnění dle této Smlouvy je revitalizace městského parku v blíZkOSti historického jádra města

v Českých Budějovicích a úprava tras stávajících komunikací Za účelem ZameZení kOliZí chodců
a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím. Jedná se O společnou stezku pro cyklisty

a chodce, která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše. Dále Se jedná

O komunikaci pro chodce, Vedené po křivce přibližující se k nábřeží a napojené na stávající chodník
v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická tř. a u vyústění ulice Alešova. Součástí
Zakázky je krajinářská úprava vegetace, umístění nOvéhO mobiliáře a Zpevnění koryta řeky výstavbou

náplavky.

Jedná Se O tyto Stavební Objekty:

SO 101 - Pozemní komunikace
SO 201 - Opěrná Zeď
SO 301 - Náplavka
SO 401 - Veřejné Osvětlení, přípojka NN a areálové rozvody, kamery
SO 701 - Prvky drobné architektury (hřiště, tobogán, Oplocení, betonové Schodiště)
SO 702 - PřípOjka VOdOVOdu a kanalizace
SO 703 - Areálové rOZVOdy Vody a kanalizace
SO 801 - Vegetační úpravy

O SO 801 .b Návrh vegetačních úprav
O SO 801 .c Plán péče

Bližší Specifikace díla uvedena V Zadávací dokumentaci veřejné Zakázky, na Základě níž byla tato

smlouva uzavřena (dále též jen „Zadávací dokumentace“).

dílO vymezeno projektovou dokumentací ano ne U

NáZev projektové dokumentace: Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích
Projektant: Rusina Frei, s.r.O., IČO: 02308002, Bubenská 225/49,

Holešovice, 170 00 Praha 7

Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:

anO U ne

Místo plnění:

k.ú. České Budějovice 6, č. pozemku 418, 419, 459

k.ú. České Budějovice 7, č. pozemku 3951/1

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli: na Základě dohody Smluvních Stran, přičemž

Zhotovitel nesmí bezdůvodně Odpírat Objednateli

součinnost při předání Staveniště
2. Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle: dnem předání Staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 8 měsíců Ode dne Zahájení prací na díle
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4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

Stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde

k ukončení Závazku jinak než jeho Splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 25.946.942,71 Kč bez DPH.

(Slovy: dvacet pět milionů devět Set čtyřicet Šest tisíc devět Set čtyřicet dva korun a Sedmdesát jeden
haléř korun českých)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a učinnými právními předpisy ke dni

uskutečnění' Zdanítelne'lıo plnění. To neplatí, pokud Zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ,
že by se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, ujedndvají Smluvní Strany, Že Shora

uvedena cena bez DPH se považuje Za cenu včetněpříslušné sazby DPH a případně připočtení' DPH

jde k tíží Zhotovitele. Možnost Změny ceny díla podlejiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

l. Nutná součinnost více Zhotovitelů ano U ne

2. PoZaStávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ne U

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano U ne

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ne U

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano U ne

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano U ne

7. Zajištění Za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano U ne

8. Zajištění Za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano U ne

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ne U

výše pojištění: minimálně 12.000.000 Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano U ne

VI. Ujednání odlišná od Všeobecných obchodních podmínek
l. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění á nově Zní:

„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho

financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035.“
2. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění á nově Zní:
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„Zhotovitel V souladu S ustanovením § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole Ve

Veřejné správě a o Změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), Ve Znění pozdějších
předpisů, Souhlasí S výkonem kontroly týkající se předmětu Smlouvy a minimálně do konce roku

2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související S realizací díla

pověřeným orgánům. Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou
podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.“

. V čl. XIX poděl. B se Za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který Zní:
„V případě, kdy Zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je Zhotovitel povinen

Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé

porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
Vzniklých V souvislosti S řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování

pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel Zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto

účelem objednatel požaduje Splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci Smluvních vztahů Se svými poddodavateli podílejícími se na

provádění díla dle této smlouvy dobu Splatnosti faktur Stejnou nebo kratší než je Stanovena dle této

smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
V rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku

do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

. Zhotovitel se Zavazuj e zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů (Se zvláštním Zřetelem na regulaci

Odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod), Zákona č. 435/2004 Sb., O Zaměstnanosti, ve
Znění pozdějších předpisů (Se Zvláštním Zřetelem na regulaci Zaměstnávání cizinců), a to vůči Všem

Osobám, které se na plnění Zakázky podílejí a bez ohledu na to, Zda jsou práce na předmětu plnění

prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a Ostatních předpisů k Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci.

. Vzhledem k povaze prací nutných k realizaci plnění této smlouvy požaduje objednatel splnění
následujících podmínek.

a. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla dle této smlouvy předkládat čtvrtletně vždy ke
konci příslušného čtvrtletí dotčeného kalendářního roku čestné prohlášení, v němž uvede, Zda,

kdy a Za jakých podmínek byli zaměstnanci podílející se na provádění díla proškolení

z problematiky BOZP a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

b. Obj ednatel je Oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 4 a 5
tohoto článku, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout

objednateli veškerou nezbytnou součinnost.
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6. Zhotovitel je povinen Oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavatéli bylo Orgánem Veřejnémoci České republiky Zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednáníV odst. 4 tohoto článku, a kněmuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v Souvislosti S ním, a tonejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o Zahájení řízení.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnémuzatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména Vhodné postupypro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.VIII. Závěrečná ustanovení1. Osoby stávbyvedoucího a Zástupce stávbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.Stavbyvedoucíjméno a příjmení: Ing. Josef Petráš telefon:Zástupce Stavbyvedoucíhojméno a přímení: Jan Vlček telefon:2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouvanabývá dnem uveřejnění vregistru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákono regiStIu Smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže Smlouva nepodléhá zveřejnění v registrusmluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami.3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadováné příslušnými právními předpisy.4. Součástí závazku vyplývajícího ztéto Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednateleverze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí Zadávací dokumentace a jsouveřejně přístupné na o?ciálních Webových stránkách statutárního města České Budějovice na adresehttp://WWW.c-budejovice.cZ/Verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahemvšeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely dle své pravé a Svobodné vůle, vážněa srozumitelně, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek.6. Nedílnou Součástí této smlouvy je příloha č. 1 f položkový rozpočet.7. Uzavření této Smlouvy bylo v souladu Se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), veZnění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města Ze dne 14. 3. 2022, č. 361/2022.
V Českých Budějovicích V Říčanech

I v DigitálněLU kaS podepsal LukášNovotnýNOVQÍn ' Datumz2022.04.2716:21:31 +02'00'Ing. Jiří Svoboda, primátor města Lukáš Novotný, člen správní radyStatutární město České Budějovice ENVIRONMENTAL BUILDING a.S.



Stavba:

Místo:

Objednatel: IČO: 00244732

DIČ: CZ00244732

370 01

Zhotovitel: IČO: 9713662

DIČ: CZ09713662

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

5 448 857,97

0,00

7 572 477,11

2 102 952,45

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Celkem

15 456 213,15

Ing. Martin Klec

Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

25 946 942,71

31 395 800,68

25 946 942,71

815 300,00

Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Statutární město České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
České Budějovice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 25 946 942,71 5 448 857,97 31 395 800,68 100

00 0,00 815 300,00 171 213,00 986 513,00 3

01 0,00 15 777 295,72 3 313 232,10 19 090 527,82 61

02 0,00 4 760 550,92 999 715,69 5 760 266,61 18

03 0,00 2 102 952,45 441 620,01 2 544 572,46 8

04 0,00 237 164,16 49 804,47 286 968,63 1

05 0,00 391 873,42 82 293,42 474 166,84 2

06 0,00 1 861 806,04 390 979,27 2 252 785,31 7

0,00 25 946 942,71 5 448 857,97 31 395 800,68 100

Revitalizace parku Dukelská

Poznámky, vedlejší a ostatní 
náklady

Stavební část

Pozemní komunikace

Elektromontáže

Přípojky vodovodu a kanalizace

Areálové rozvody 

Vegetační úpravy

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 0,00 0

1 HSV 1 443 550,33 6

16 HSV 0,00 0

18 HSV 764 590,48 3

181 HSV 892 514,00 3

2 HSV 731 945,56 3

3 HSV 1 853 015,26 7

4 HSV 108 113,80 0

5 HSV 5 242 793,91 20

62 HSV 86 686,00 0

8 HSV 132 549,12 1

9 HSV 1 950,00 0

91 HSV 1 374 199,87 5

93 HSV 1 481,80 0

96 HSV 606 316,58 2

99 HSV 727 676,64 3

722 PSV 6 496,65 0

767 PSV 1 548 865,70 6

772 PSV 757 967,10 3

Poznámky

Zemní práce

Kácení

Povrchové úpravy terénu

Nové výsadby

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Mobiliář

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní vodovod

Konstrukce zámečnické
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773 PSV 1 678 120,87 6

774 PSV 283 470,53 1

775 PSV 34 801,54 0

776 PSV 3 254 754,72 13

900 PSV 8 000,00 0

M21 MON 2 102 952,45 8

D96 PSU 1 488 829,80 6

VN VN 815 300,00 3

Cena celkem 25 946 942,71 100

Prafabrikované výrobky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní výrobky

Podlahy vlysové a parketové

Herní prvky

Různé

Elektromontáže
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S: 21-079

O: 01

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 0 Poznámky 0,00
1 00 Poznámky 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

a) Platí pro celou stavbu.
b) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace v úrovni dokumentace pro provedení stavby datovaná 
08/2021 (generální projektant Rusina Frei, s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7). Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ byla použita cenová soustava RTS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O JE 
POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 
JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých 
navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto 
podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení 
fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie 
provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla 
kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
c) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí komunikací či staveb.

d) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a 
přilehlých komunikací, likvidací odpadů, dočasná dopravní omezení, případné rozmístění šachet pro čerpání 
podzemní vody apod.

f) Pokud není uvedeno jinak, jedná se o dodávku a montáž (D+M).

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

e) Veškeré práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dle odsouhlasených zápisů ve 
stavebním deníku. případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány v cenách kmenového rozpočtu.
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S: 21-079

O: 01

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

Díl: VN Vedlejší náklady 815 300,00
2 VN 01 Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení 

staveniště 
sada 1,00000 348 500,00 348 500,00 Vlastní Indiv

Obsahuje náklady na:

g) V dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují určité 
požadované stavebně-technické parametry - referenční standardy. Tyto výrobky, materiály a systémy mohou být 
nahrazeny jinými materiály, výrobky a systémy za předpokladu zachování požadovaných stavebně-technických 
parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů (pokud PD vysloveně neuvádí požadavek na 
použití konkrétního materiálu). Dodavatel je povinen v předstihu ke schválení předkládat vzorky materiálů a 
konstrukcí, které tvoří finální pohledové vrstvy.

h) Před výrobou či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na 
stavbě.

Poznámka k položce:

Terénní úpravy pro zařízení staveniště - náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení 
mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.).Nejedná se o zemní práce pro chystanou 
stavbu.

Stavební buňky - náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, 
stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny 
stávající objekty.
Provizorní komunikace - jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových 
drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv 
konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.

Skládky na staveništi.
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním 
předáním a převzetím díla.
Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou 
cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.
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S: 21-079

O: 01

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

3 VN 02 Kompletační a koordinační činnost sada 1,00000 139 000,00 139 000,00 Vlastní Indiv

Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné 
odstranění po předání díla.

Energie pro zařízení staveniště - náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, 
apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné 
související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.
Oplocení staveniště - zahrnuje náklady na oplocení staveniště.
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - náklady na případná opatření na ochranu sousedních 
pozemků proti poškození a znečištění.
Dopravní značení na staveništi - jeedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně 
značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.

Osvětlení staveniště - náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště (vč.rozvodných skříní).

Pronájem ploch - zábory veřejných prostranství.
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení 
staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno (jsou zde 
zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa 
zařízení staveniště do původního stavu.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,…)
.

Poznámka k položce:
Jedná se o zajišťování:
* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i 
dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

* poradenství (technická pomoc,aj.)
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R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

4 VN 03 Náklady na zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby

sada 1,00000 48 500,00 48 500,00 Vlastní Indiv

5 VN 04 Náklady na zpracování dílenské dokumentace sada 1,00000 95 800,00 95 800,00 Vlastní Indiv

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a 
celků.

* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů 
apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

- konstrukce tobogánu nad čerpací stanicí parovodu, včetně statického výpočtu

* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení 
protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, 
platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

Poznámka k položce:
Před začátkem výstavby konkrétních konstrukcí je nutné předložit dílenskou (výrobní) dokumentaci vybraných 
konstrukcí nebo částí vypracovanou zhotovitelem stavby. Dílenská dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, 
detailní výkresy konstrukce, návrh spojování konstrukcí, třídy pevnosti materiálů a detaily atypických řešení, 
kladečské výkresy apod. Dílenská dokumentace bude vypracována dle platných norem ČSN a EN. Dílenská 
dokumentace musí být před výrobou odsouhlasena architektem. Vzhledem k nutnosti odsouhlasení dokumentace i 
subdodavateli architekta (statici, profese ZTI apod.) je nutné počítat s časem pro odsouhlasení minimálně 7 dní.

V rámci projektové přípravy bude požadováno předložení dílenské dokumentace podle jednotlivých celků:

Hřiště a herní prvky
- jednotlivé herní prvky hřiště
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

6 VN 05 Zpracování inženýrsko geologického průzkumu sada 1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní Indiv

7 VN 06 Geodetické práce sada 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

- zábradlí opěrné zdi

- skluzavka tobogánu
Prefabrikáty
- betonová hrana náplavky u parku, všechny prvky
- betonový obrubník náplavky
- betonové schody na náplavce
- betnová koruna opěrné zdi
- betonové lavičky
Zámečnické prvky a mobiliář
- oplocení parku
- zábradlí schodiště Krumlovského mostu
- zakrytí revizní šachty parovodu uprostřed parku

- plůtek kolem dětského hřiště
- informační totem
- schůdky do vody na hraně náplavky
- rozvaděčový pilíř

Poznámka k položce:
Ptotože během projektové přípravy nebylo možno, vzhkedem k charakteru frekventovaného veřejného území, 
provést sondy pro inženýrsko-geologický průzkum, provede dodavatel před stavbou následující sondy s následnou 
evaluací:
- dvě vrtané sondy do hloubky únosného podloží v místě budoucí opěrné zdi
- dvě kopané sondy na rozích čerpací stanice parovodu pro nalazení zákadové spáry

Poznámka k položce:
Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i 
plánovaného vedení, měření profilů apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

8 VN 07 Předložení vzorků sada 1,00000 49 500,00 49 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 815 300,00

Poznámky uchazeče k zadání

Dodavatel připraví nejprve vzorky pro potvrzení vlastností použitých materiálů (barevnost, typ nátěru, kamenivo 
dlažby,   probarvený   beton   apod.).Tyto vzorky budou v přiměřeném rozsahu (např. 30x30   cm u nátěrů, 
charakterisktické typy dlažebních kamenů apod.). Po jejich odsouhlasení bude předveden vzorek výrobků nebo ploch 
v dostatečném rozsahu (u ploch 1x1 m, celý prefabrikovaný výrobek apod.), provedených z materiálů dle takto 
odsouhlasených vzorků, a to v těch případech, kdy se budou plochy nebo výrobky často opakovat. Tyto vzorky se 
stanou po odsouhlasení architektem a investorem referenčními vzorky, které zůstanou po celu dobu stavby 
přístupné.

Poznámka k položce:

- vzorek kamenné stěny opěrné zdi
- vzorek zábradlí opěrné zdi
- vzorek plotového dílce
- vzorek dřevěné paluby mola

Seznam vzorků
- zkušební vzorky probarveného betonu
- vzorek probarveného asfaltu
- vzorek žulové dlažby chodníku
- vzorek zatravňovací dlažby ze štětů
- vzorek všech typů prefabrikátů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Poznámky, vedlejší a ostatní náklady
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 055 085,60
1 1-01.R Poznámka k zemním pracím 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Zemní práce kalkulovány bez výkresu zemních prací a 
zprávy IGP na základě odečtený z výkresů stavební části - 
situace, řezy. : 
Zemní práce budou fakturovány dle skutečně 
provedených prací! : 

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1 100,00000 55,00 60 500,00 RTS 21/ II Indiv

tl. 200 m : 

1100 1 100,00000

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 775,00000 98,00 75 950,00 RTS 21/ II Indiv

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 775,00000 30,00 23 250,00 RTS 21/ II Indiv

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 360,00000 55,00 19 800,00 RTS 21/ II Indiv

2*180 360,00000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 180,00000 145,00 26 100,00 RTS 21/ II Indiv

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 30,00000 892,50 26 775,00 RTS 21/ II Indiv

dočištění základové spáry pro opěrnou zeď : 
30 30,00000

8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 625,00000 180,00 112 500,00 RTS 21/ II Indiv

775+30-180 625,00000

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 125,00000 20,70 64 687,50 RTS 21/ II Indiv

předpoklad skládky ProTeren s.r.o. : 
5*(775+30-180) 3 125,00000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 625,00000 25,00 15 625,00 RTS 21/ II Indiv

775+30-180 625,00000

11 199000002RTX Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 805,00000 205,00 165 025,00 Vlastní Indiv

775+30 805,00000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 616,90000 35,00 56 591,50 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 02 - dopadová plocha : 85,9 85,90000

skl. SK - 03 - dlažba předpolí krumlovského mostu : 37,3 37,30000

skl. SK - 04 - rigolový kámen - náplavka : 739,1 739,10000

skl. SK - 05 - kačírek na dopadové plochy : 418 418,00000

skl. SK - 06 - žulová mozaika šedá : 160,2 160,20000

opěrná stěna : 176,4 176,40000

Mezisoučet 1 616,90000

13 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 2 200,00000 13,00 28 600,00 RTS 21/ II Indiv

2*1100 2 200,00000

14 115100001RA0 Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l h 1 080,00000 82,00 88 560,00 RTS 21/ II Indiv

z výkopu pro opěrnou zeď : 
odhad, bude upřesněno : 
24*45 1 080,00000

15 151401201R00 Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl.do 4 m m2 222,40000 879,00 195 489,60 RTS 21/ II Indiv

opěrná stěna : 
55,6*4 222,40000

16 151401211R00 Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m m2 222,40000 430,00 95 632,00 RTS 21/ II Indiv

opěrná stěna : 
55,6*4 222,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 731 945,56
17 22-01.R Poznámka k založení na pilotách 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Návrh pilotového založení není součástí toho projektu a je 
nutné ho řešit v dalším stupni projektu. : 
Bude fakturováno dle skutečného provedení! : 

18 264321411R00 Vrty zapažené do 650 mm hl.do 5 m hor.3 m 115,00000 2 380,00 273 700,00 RTS 21/ II Indiv

pod opěrnou stěnu, odhad : 
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Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

23*5 115,00000

19 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 115,00000 720,00 82 800,00 RTS 21/ II Indiv

pod opěrnou stěnu, odhad : 
23*5 115,00000

20 224311411R00 Výplň pilot z C 25/30 m3 32,20000 3 900,00 125 580,00 RTS 21/ II Indiv

pod opěrnou stěnu, odhad : 
0,28*(23*5) 32,20000

21 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 5,21640 47 900,00 249 865,56 RTS 21/ II Indiv

odhad 150 kg/m3, ztratné a přesahy kalkulováno 8% : 

1,08*150*32,2*1/1000 5,21640

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 853 015,26
22 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 tl. 5 cm m2 184,80000 540,00 99 792,00 RTS 21/ II Indiv

pod opěrnou stěnu : 
2,2*84 184,80000

23 317353111R00 Bednění opěrných stěn - zřízení m2 425,53750 695,00 295 748,56 RTS 21/ II Indiv

opěrná stěna : 
základy opěrných stěn : 0,5*172,2 86,10000

opěrná stěna 1 : 1,85*15,87 29,35950

opěrná stěna 2 : 1,85*5,75+2,35*9,82 33,71450

opěrná stěna 3 : 2,35*15,56 36,56600

opěrná stěna 4 : 2,35*15,57 36,58950

opěrná stěna 5 : 2,35*15,57 36,58950

opěrná stěna 6 : 2,35*15,57 36,58950

opěrná stěna 7 : 2,35*15,57 36,58950

opěrná stěna 8 : 2,35*15,57 36,58950

opěrná stěna 9 : 28,85 28,85000
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Cen. 
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České Budějovice

Stavební část

opěrná stěna 10 : 18,9 18,90000

opěrná stěna 11 : 9,1 9,10000

Mezisoučet 425,53750

24 327321825RTS Opěrné stěny ze železobetonu vodostavebního C25/30 – 
XC2, XA1 včetně krystalizační přísady H-Krystal MR – 3 
kg/m3

m3 137,88000 3 335,00 459 829,80 Vlastní Indiv

opěrná stěna : 
základy opěrných stěn : 0,5*2,1*84 88,20000

opěrná stěna 1 : 0,3*14,1 4,23000

opěrná stěna 2 : 0,3*16,5 4,95000

opěrná stěna 3 : 0,3*17,9 5,37000

opěrná stěna 4 : 0,3*17,9 5,37000

opěrná stěna 5 : 0,3*17,9 5,37000

opěrná stěna 6 : 0,3*17,9 5,37000

opěrná stěna 7 : 0,3*17,9 5,37000

opěrná stěna 8 : 0,3*17,5 5,25000

opěrná stěna 9 : 0,3*14,2 4,26000

opěrná stěna 10 : 0,3*9,3 2,79000

opěrná stěna 11 : 0,3*4,5 1,35000

25 317361016R00 Výztuž opěrných stěn z oceli 10 505 (R) t 15,63559 39 507,00 617 715,25 RTS 21/ II Indiv

odhad 105 kg/m3 : 

ztratné a přesahy kalkulováno 8% : 
1,08*105*137,88*1/1000 15,63559

26 317353112R00 Bednění opěrných stěn - odbednění m2 425,53750 115,00 48 936,81 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 425,53750 425,53750

27 3-01.R D+M smykový trn do dilatačních spár opěrné stěny ks 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní Indiv

odhad : 40 40,00000
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České Budějovice

Stavební část

28 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 61,00000 1 530,00 93 330,00 RTS 21/ II Indiv

pod kamenou přizdívku opěrné stěny  : 
61 61,00000

29 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,56657 49 900,00 28 271,84 RTS 21/ II Indiv

odhad výztuž R10 vodorovně do každé ložné spáry + 
svisle á 250 mm : 
celk. 8,6 kg/m2, ztratné a přesahy kalkulováno 8% : 
1,08*8,6*61*1/1000 0,56657

30 311211123RTS Zdivo nadzákladové z lomového kamene m3 29,22000 5 450,00 159 249,00 Vlastní Indiv

přizdívka opěrné stěny tl. 300 mm z lomového zdiva z 
žulových kamenů kladených do nepravidelných řádků : 

0,3*97,4 29,22000

31 311211128R00 Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva 
lomového kamene 

m3 29,22000 1 100,00 32 142,00 RTS 21/ II Indiv

přizdívka opěrné stěny tl. 300 mm z lomového zdiva z 
žulových kamenů kladených do nepravidelných řádků : 

0,3*97,4 29,22000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 76 904,44
32 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 24,60000 462,00 11 365,20 RTS 21/ II Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
24,6 24,60000

33 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 3,80000 4 720,00 17 936,00 RTS 21/ II Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
3,8 3,80000

34 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých 10505 (R) t 0,41040 65 400,00 26 840,16 RTS 21/ II Indiv
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Stavební část

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
odhad 100 kg/m3, ztratné a přesahy kalkulováno 8% : 

1,08*100*3,8*1/1000 0,41040

35 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 m 39,65000 340,00 13 481,00 RTS 21/ II Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
3,65+3,55+3,45+3,35+3,25+3,15+3,05+2,95+2,85+2,75+2

,65+2,55+2,45

39,65000

36 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 24,60000 94,80 2 332,08 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 24,60000 24,60000

37 4-01.R D+M spřažení nového betonového schodiště na terénu se 
stávající betonovou deskou trny pr.18 mm dl. 300 mm na 
chemickou kotvu

kpl. 1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
kpl. : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 1 575 844,82
38 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. po zhutnění 

tloušťky 10 cm
m2 85,90000 117,00 10 050,30 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 02 : 85,9 85,90000

39 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti frakce 0-4 mm po zhutnění tloušťky 
10 cm

m2 198,30000 118,00 23 399,40 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 11 : 198,3 198,30000

40 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, po zhutnění 
tloušťky 20 cm

m2 85,90000 214,00 18 382,60 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 02 : 85,9 85,90000

41 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti vel. 0-32 mm, po zhutnění tloušťky 
20 cm

m2 1 134,86000 222,00 251 938,92 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 03  : 37,3 37,30000

skl. SK - 04 : 739,06 739,06000
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skl. SK - 08 : 160,2 160,20000

skl. SK - 11 : 198,3 198,30000

Mezisoučet 1 134,86000

42 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 418,00000 60,10 25 121,80 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 05 : 418 418,00000

43 631571007R00 Vyrovnávací podkladní vrstva z drceného kameniva fr 0-4 m3 0,85900 1 200,00 1 030,80 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 02, tl. 10 mm : 0,01*85,9 0,85900

44 594411111RTS Dlažba ze žulových bloků do maltového lože tl. 40 mm m2 37,30000 937,00 34 950,10 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- stávající dlažba ze žulových bloků - částečně přeloženo; 
: 

- doplněno novými kameny, formát a odstín bude dle 
stávajících; : 
- kamenicky opracováno dle stávajících.  : 
skl. SK - 03 : 37,3 37,30000

45 594411111RTX Rigolový kámen regulační cca 1t = 2,2 m2, tl. 150-200 
mm do štěrkového lože tl. 60 mm

m2 739,06000 640,00 472 998,40 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- stávající kameny náplavky budou v co největší míře 
znovu použity a zbytek bude doplněn novými (cca 15% 
nových); : 
- nové a znovupoužité kameny budou smíchány, aby v 
ploše nebyli patrné rozdíly; : 
- velikost a barevnost nových kamenů bude dle 
stávajících; : 
- všechny kameny budou usazeny se zatravněnou spárou 
4 - 7 cm (směs písku s humusem a travním semenem).  : 
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Stavební část

skl. SK - 04 : 739,06 739,06000

46 631571005R00 Násyp z ríčného kameniva 4-8 P (praného) m3 125,40000 835,00 104 709,00 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 05, tl. 300 mm : 0,3*418 125,40000

47 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen. frakce 4/8, tl. 
4 cm dlažba ve specifikaci

m2 160,20000 639,00 102 367,80 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 08 : 160,2 160,20000

48 58380056.AR Žulová mozaiková dlažba 4/6, DL, kladena do řádku, 60% 
šedá, 40% ružová

m2 161,80000 763,00 123 453,40 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 08, ztratné kalkulováno 1% : 161,8 161,80000

49 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m textilie ve 
specifikaci

m2 418,00000 45,00 18 810,00 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 05 : 418 418,00000

50 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 480,70000 24,00 11 536,80 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 05, ztratné a přesahy kalkulováno 15% : 
1,15*418

480,70000

51 5-01.R D+M SBR Unirubber + PU pojivo tl. 20 mm m2 85,90000 695,00 59 700,50 Vlastní Indiv

skl. SK - 02 : 85,9 85,90000

52 5-02.R D+M  pryžový povrch EPDM mulch béžovo/hnědý RAL 
8024 + 1001  tl. 20 mm

m2 85,90000 1 675,00 143 882,50 Vlastní Indiv

skl. SK - 02 : 85,9 85,90000

53 5-03.Rd D+m žulové štěty v okrové barvě hladeny na výšku 150 - 
250 mm

m2 198,30000 875,00 173 512,50 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- kameny budou hladeny na výšku; : 
- všechny kameny budou usazeny se zatravněnou spárou;   
: 

- po krajích budou kameny založeny do betonového lože v 
šířce 30 cm. : 
skl. SK - 11 : 
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51,7+2,7+2,4+2,6+49,3+4,8+5,9+3+75,9 198,30000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 86 686,00
54 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 97,40000 890,00 86 686,00 RTS 21/ II Indiv

přizdívka opěrné stěny z lomového zdiva z žulových 
kamenů kladených do nepravidelných řádků : 
97,4 97,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 334 636,78
55 91-01.R D+M pryžový obrubník šedý š. 50 mm m 196,00000 390,00 76 440,00 Vlastní Indiv

56 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 299,40000 265,00 79 341,00 Vlastní Indiv

šedý : 37,8 37,80000

okrový : 25,2 25,20000

šedo-okrový : 236,4 236,40000

Mezisoučet 299,40000

57 58380220.1 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva šedá

m 38,55600 528,00 20 357,57 Vlastní Indiv

1,02*37,8 38,55600

58 58380220.2 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva okrová

m 25,70400 594,00 15 268,18 Vlastní Indiv

1,02*25,2 25,70400

59 58380220.X krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva šedo-okrová

m 241,12800 594,00 143 230,03 Vlastní Indiv

1,02*236,4 241,12800

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 481,80
60 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 6,20000 239,00 1 481,80 RTS 21/ II Indiv

opěrná stěna : 
6,2 6,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 606 316,58
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61 96-01.R Přesunutí / přemístění sada 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Poštovní schránka v Dukelské ulici bude přemístěna do 
jiné polohy. Před zahájením stavby je nezbytná domluva 
se správcem schránky - technické oddělení České pošty, 
a.s., pan Lávička, tel.: 734 877 399, e-mail: 
simanek@cpost.cz. : 

- Parkovací automat v ulici Dukelská bude přemístěn do 
chodníku mimo trasu budoucího plotu, včetně označení 
automatu (označení lze umístit i na stožár stávajícího VO 
v ulici). : 

- Přesunutí popelnic pozemku 453 na pozemek vlastníků. 
: 

1 1,00000

62 96-02.R Zbroušení a vyrovnání hrany stávající betonové desky kpl. 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 
kpl. : 1 1,00000

63 96-03.R Demontáž infotabule včetně základu a její uskladnění ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

64 96-04.R Demontáž konstrukcí zámečnických včetně odvozu a 
likvidace hmot

sada 1,00000 39 000,00 39 000,00 Vlastní Indiv

Položka obsahuje: : 
- odstranění zábradlí v délce 303,3 m; : 
- odstranění ocelové mříže 3,6x2,2 m; : 
- odstranění ocelové mříže 1,2x1,2 m; : 
- torzo ocelového sloupku; : 
- odpadkové koše v počtu 10 ks; : 
- lampa vysokého osvětlení v počtu 12 ks. : 
1 1,00000

Stránka 22 z 88Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21-079

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

65 96-05.R Demontáž stávajícího herního prvku včetně založení a 
uskladnění

ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

66 96-06.R Demontáž lavičky včetně odvozu a likvidace hmot ks 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní Indiv

67 96-07.R Demontáž kabelového vedení vysokého osvětlení včetně 
ovozu a likvidace hmot

m 330,00000 89,00 29 370,00 Vlastní Indiv

68 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 13,50000 104,00 1 404,00 RTS 21/ II Indiv

10*0,75+2*3 13,50000

69 112201104R00 Odstranění pařezu vč. hlavních kořenů a zarovnání 
navazujícího terénu

ks 3,00000 4 500,00 13 500,00 RTS 21/ II Indiv

70 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,65000 5 850,00 3 802,50 RTS 21/ II Indiv

betonové schodiště na terénu, viz výkres D.7.1.f : 0,4 0,40000

betonové patníky : 0,15 0,15000

betonový pilířek : 0,1 0,10000

Mezisoučet 0,65000

71 966631111RTS Odstranění dopravní značky včetně založení a uskladnění kus 11,00000 650,00 7 150,00 Vlastní Indiv

72 966006132R00 Odstranění ocelového sloupku včetně založení ks 1,00000 450,00 450,00 RTS 21/ II Indiv

73 113203111R00 Vytrhání obrub žulových m 20,80000 72,00 1 497,60 RTS 21/ II Indiv

6,5+6,8+1,7+5,8 20,80000

74 113202111R00 Vytrhání obrub betonových 10 cm m 683,80000 65,30 44 652,14 RTS 21/ II Indiv

15,4+29,6+40,7+16,8+54,9+20,6+88,1+3,4+6,9+3,8+69,5

+24,9+83,3+21,1+33,2+12,6+35,6+19,5+88,4+15,5

683,80000

75 113204111R00 Vytrhání obrub betonových 5 cm m 497,20000 46,50 23 119,80 RTS 21/ II Indiv

8,2+17,3+33,4+39,3+4,2+4,2+211,7+10,2+4,3+30,7+52,8

+4,2+1,5+10,1+37,2+2+2,8+2,2+4,1+4*1+5,2+3,7+3,9

497,20000
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76 113106122RTS Rozebrání kamené dlažby včetně očištění uschování pro 
opětové použití

m2 20,00000 120,00 2 400,00 Vlastní Indiv

77 114203101R00 Rozebrání kamenného zpevnění svahu náplavky včetně 
očištění a uschování pro znovupoužití na nové náplavce

m3 680,00000 345,00 234 600,00 RTS 21/ II Indiv

svah náplavky : 680 680,00000

78 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 2 072,00000 40,00 82 880,00 RTS 21/ II Indiv

asfalt : 2072 2 072,00000

79 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 39,20000 70,70 2 771,44 RTS 21/ II Indiv

betonová dlažba : 39,2 39,20000

80 113106111R00 Rozebrání dlažeb cihelných m2 2,30000 102,00 234,60 RTS 21/ II Indiv

cihelná dlažba : 2,3 2,30000

81 113111212R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm m2 2 113,50000 22,00 46 497,00 RTS 21/ II Indiv

asfalt : 2072 2 072,00000

betonová dlažba : 39,2 39,20000

cihelná dlažba : 2,3 2,30000

Mezisoučet 2 113,50000

82 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 2 113,50000 25,00 52 837,50 RTS 21/ II Indiv

asfalt : 2072 2 072,00000

betonová dlažba : 39,2 39,20000

cihelná dlažba : 2,3 2,30000

Mezisoučet 2 113,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 420 126,12
83 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 92,44638 290,00 26 809,45 RTS 21/ II Indiv

84 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 578,91186 290,00 167 884,44 RTS 21/ II Indiv

85 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 417,81277 159,00 225 432,23 RTS 21/ II Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 548 865,70
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86 767-Z01 D+M oplocení komplet výrobek podle výkresu č. D.9.4 
"tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z01

m 232,56000 3 249,00 755 587,44 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- plotový dílec ze svařovaných ocelových profilů, 
šroubován ke sloupkům; : 
- sloupky zabetonovány do patek z prostého betonu; : 

- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- ostré hrany strženy max. 0,5 mm, okraje a hrany 
zabroušeny; : 
- spoje budou montované, přířezy na místě jsou 
nepřípustné; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016).  : 
Výpis prvků: : 
- Z01a - plotový dílec, 232,56 m; : 
- Z01b - sloupek krajní, 7 ks; : 
- Z01c - sloupek středový symetrický, 102 ks; : 
- Z01d - sloupek středový asymetrický, 15 ks; : 
- Z01e - sloupek středový dlouhý (kotvený zboku), 1 ks; : 

- Z01f - sloupek rohový, 1 ks; : 
- Z01g - sloupek krajní dlouhý (kotvený zboku), 1 ks. : 

232,56 232,56000

87 767-Z02 D+M plotová branka u rozvaděče komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. 
Z02

ks 1,00000 8 782,00 8 782,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
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- plotová otočná branka ze svařovaných ocelových profilů; 
: 

- sloupky zabetonovány; : 
- patky z prostého betonu, včetně průchodky pro kabeláž k 
rozvaděčům; : 
- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- ostré hrany strženy max. 0,5 mm, okraje a hrany 
zabroušeny; : 
- spoje budou montované, přířezy na místě jsou 
nepřípustné; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016).  : 
1 1,00000

88 767-Z03 D+M rozvaděčový pilíř komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z03

ks 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelový svařenec z jeklových profilů cca 40/40, 
opláštěný ocelovým plechem tl. 2 mm; : 
- velikosti vnitřních typových rozvaděčových skříní musí 
být ověřeny dodavatelem; : 
- dimenze nosných prvků budou ověřeny/ upraveny 
dodavatelem; : 

- rozměry: 350x800x1200 mm (nadzemní část); : 
- kotvení chemickými kotvami do předem vybetonovaného 
základu; : 
- založení z prostého betonu C12/15 v návaznosti na 
založení oplocení; : 
- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
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- spoje budou svařované, ostré hrany strženy max. 0,5 
mm, okraje a hrany zabroušeny; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016).  : 
1 1,00000

89 767-Z04 D+M zábradlí opěrné stěny komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. 
Z04

m 80,00000 4 176,00 334 080,00 Vlastní Indiv

90 767-Z05 D+M repase zábradlí k ulici Mánesova komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", 
ozn. Z05

m 8,50000 550,00 4 675,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- repase - nová povrchová úprava stávajícího zábradlí 
podél chodníku směrem k mostu Kosmonautů a ulici 
Mánesova; : 
- odstranění stávající povrchové úpravy, 2x přebroušení 
vnějších povrchů a nový antikorozní nátěr; : 

- povrchová úprava: nátěr xx barvou s antikorozním 
účinkem, barva bílá (RAL 9010).  : 
8,5 8,50000

91 767-Z06 D+M úprava schodišťového zábradlí komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", 
ozn. Z06

m 16,00000 550,00 8 800,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- úprava a nová povrchová úprava stávajícího zábradlí 
podél schodiště směrem ke Krumlovskému mostu; : 
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- seříznutí 2 přesahů trubky madla vč nového zaslepení a 
zabroušení hran a zkrácení zábradlí v horní části novým 
ukončujícím sloupkem, rozměr a způsob kotvení k 
podkladu shodně se stávajícími sloupky; : 

- zachované zábradlí: odstranění stávající povrchové 
úpravy, 2x přebroušení vnějších povrchů a nový 
antikorozní nátěr; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016).  : 
16 16,00000

92 767-Z07 D+M úprava zábradlí u náplavky komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. 
Z07

kpl. 1,00000 7 840,00 7 840,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- úprava a nová povrchová úprava stávajícího zábradlí 
podél náplavky u Krumlovského mostu; : 
- zkrácení bočního pole zábradlí posunutím krajního 
sloupku, při dodržení stávajícího rozpalu příčlí; : 
- zachovávané zábradlí - odstranění stávající povrchové 
úpravy, 2x přebroušení vnějších povrchů a nový 
antikorozní nátěr; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016); : 
- 10 bm repasovaná část zábradlí + zkrácení bočního dílu 
z 2,3 m na cca 1,8 m.  : 

1 1,00000
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93 767-Z08 D+M úprava povrchu čichačky komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. 
Z08

ks 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- stávající čichačka podzemní plynové stanice; : 
- nová povrchová úprava čichačky podzemní plynové 
stanice; : 

- odstranění stávající povrchové úpravy, 2x přebroušení 
vnějších povrchů a nový antikorozní nátěr; : 

- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016); : 
- všechny prvky budou doplněny kontrastní žlutou 
kruhovou značkou - přesné umístění a princip řešení bude 
potvrzen s dodavatelem v rámci AD. : 
1 1,00000

94 767-Z09 D+M rozvaděčový pilíř ve schodech komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", 
ozn. Z09

ks 1,00000 7 100,00 7 100,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- velikosti vnitřních typových rozvaděčových skříňí musí 
být ověřeny dodavatelem; : 
- dimenze nosných prvků budou ověřeny/upraveny 
dodavatelem; : 

- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- spoje budou svařované, ostré hrany strženy max. 0,5 
mm, okraje a hrany zabroušeny; : 
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- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016).  : 
1 1,00000

95 767-Z10 D+M žebřík do vody komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z10

ks 5,00000 5 720,00 28 600,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- žebřík z nerezové oceli, svařenec z tyčoviny pr.50 a 
pr.40 mm; : 

- kotveno chemickou kotvou; : 

- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- ostré hrany strženy max. 0,5 mm, okraje a hrany 
zabroušeny; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem vhodnou do 
vody, barva antracitová (RAL 7016).  : 
5 5,00000

96 767-Z11 D+M rozvaděčový pilíř č.2 komplet výrobek podle výkresu 
č. D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z11

ks 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- velikosti vnitřních typových rozvaděčových skříní musí 
být ověřeny dodavatelem; : 
- dimenze nosných prvků budou ověřeny/upraveny 
dodavatelem; : 

- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- spoje budou svařované, ostré hrany strženy max. 0,5 
mm, okraje a hrany zabroušeny; : 
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- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem vhodnou do 
vody, barva antracitová (RAL 7016).  : 
1 1,00000

97 767-Z12 D+M ochranná mříž komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z12

ks 1,00000 39 140,00 39 140,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- prostorová ochranná mříž umístěná nad poklopem 
parovodního potrubí; : 
- celá mříž je na jedné straně připevněná panty, na druhé 
straně ji lze uzamknout pomocí visacího zámku (viz 
detail); : 

- pro možnost manipulace s potrubím lze celou mříž 
odklopit; : 

- konstrukci mříže tvoří obdélníkový ocelový rám velikosti 
cca 3215*1710 mm z jeklů o profilu cca 40*40 svařených 
dohromady; : 

- mezi betonovým soklem a ocelovým rámem budou 
tenké podložky, které zabrání dlouhodobému kontaktu s 
vodou (po dešti); : 
- na ocelový rám jsou navařeny ocelové pruty (příčle) cca  
pr. 15 mm o vzdálenosti 120 mm od sebe; : 

- dimenze jednotlivých prvků budou ověřeny/upraveny 
dodavatelem; : 

- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- spoje budou svařované, ostré hrany strženy max. 0,5 
mm, okraje a hrany zabroušeny; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem vhodnou do 
vody, barva antracitová (RAL 7016); : 
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- ocelové pruty - 56,5 bm; : 
- jekly - 9850 bm.  : 

1 1,00000

98 767-Z13 D+M zábradlí komplet výrobek podle výkresu č. D.9.4 
"tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z13

ks 1,00000 12 200,00 12 200,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- sloupky zábradlí budou z tyčoviny o pr. 20 mm; : 
- madlo zábradlí bude z ocelové pásoviny 10*70 mm; : 

- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem vhodnou do 
vody, barva antracitová (RAL 7016).  : 
1 1,00000

99 767-Z14 D+M vazák komplet výrobek podle výkresu č. D.9.4 
"tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z14

ks 7,00000 2 300,00 16 100,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelový vazák, svařenec z tyčovin cca pr.40 a pr.60 mm; 
: 

- kotveno chemickou kotvou do kamenného podloží; : 
- všechny prvky budou dílensky zpracovány; : 
- ostré hrany strženy max. 0,5 mm, okraje a hrany 
zabroušeny; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou), barva antracitová (RAL 7016); : 
- rozměry se upřesní.  : 
7 7,00000

100 767-Z15 D+M oplocení hřiště komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka zámečnických výrobků", ozn. Z15

kpl. 1,00000 285 000,00 285 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
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- zábradlí je tvořeno ocelovými profily 60/10; : 
- typický plotový dílec tvoří osovou vzdálenost 1900 mm; : 

- zábradlí je kotveno pomocí závitových tyčí M12 na 
chemickou kotvu a korunové matice do betonového 
základu; : 
- povrchová úprava: nátěr grafitovou metalickou 
(kovářskou) barvou s antikorozním účinkem, barva 
antracitová (RAL 7016), ve dvou vrstvách; přesný odstín 
určí architekt v rámci AD dle předloženého vzorku.  : 

Počet: : 
- 24 typických plotových dílců (osové vzdálenosti 1900 
mm); : 

- 3 atypické plotové dílce (osové vzdálenosti 500 mm, 540 
mm a 1145 mm); : 

- 2x branka (1000 mm); : 

- celkem 373 bm ocelové pásoviny.  : 
kpl.  : 1 1,00000

101 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 9 304,63820 1,35 12 561,26 RTS 21/ II Indiv

Díl: 772 Mobiliář 757 967,10
102 772-MB01 D+M lavička komplet výrobek podle výkresu č. D.9.4 

"tabulka mobiliáře", ozn. MB01
ks 20,00000 15 800,00 316 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelový svařenec, ocel třídy 11; : 
- bočnice svařené z ocelové pásoviny 40x10 mm; : 
- sedák je uprostřed vyztužen pásovinou; : 
- nosnou konstrukcí je neseno 11 latí obdélníkového 
průřezu (56x32 mm) délky 1800 mm; : 
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- latě jsou dubové a připevněné pevnostními nerezovými 
vruty; : 

- vrchní lať opěradla a spodní lať sedáku jsou zaoblené 
rádiem R20; : 
- ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací 
barvou v jemné struktuře mat, v odstínu RAL 7016; : 

- dub je ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s 
biocidním účinkem; : 
- rozměry: 1800x646x772 mm; : 
- hmotnost: 45 kg; : 

- kotvení se provádí chemickou kotvou pomocí 4 
nerezových závitových tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 
kloboukových matic M10 s podložkou do předem 
vybetonovaných základů; : 
- včetně základů - betonové patky 2x C12/15 
700x250x250; : 

- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
20 20,00000

103 772-MB02b D+M odpadkový koš komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB02b

ks 8,00000 14 250,00 114 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- tělo koše: zinkovaný svařenec, ocel tř 11; : 
- ošetření práškovou vypalovací barvou, odstín RAL 7016; 
: 

- uzamykatelné výklopné víko s horním vhazovacím 
otvorem; : 

- vnitřní límec s pružným upínačem pro zajištění 
igelitového pytle o objemu 55 l; : 
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- rozměry: pr 400x798 / 60 mm; : 
- kotvení se provádí chemickou kotvou pomocí 4 
nerezových závitových tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 
kloboukových matic M10 s podložkou do předem 
vybetonovaných základů; : 
- včetně základů - betonové patky 2x C12/15 
500x500x200; : 

- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
8 8,00000

104 772-MB03 D+M stojan na kola komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB03

ks 16,00000 3 950,00 63 200,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelový svařenec, ocel tř. 11; : 
- jekl 40x40x3 mm a výpalky plechu tl. 6 mm; : 
- ošetření práškovou vypalovací barvou, odstín: RAL 
7016; : 

- rozměry: 400x40x900 mm; : 
- kotvení se provádí chemickou kotvou pomocí 4 
nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 4 
kloboukových matic M10 s podložkou do předem 
vybetonovaných základů; : 
- včetně základů - betonové patky 2x C12/15 
600x300x300; : 

- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
16 16,00000

105 772-MB04 D+M stromová mříž komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB04

ks 2,00000 21 000,00 42 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
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- čtvercová stromová mříž; : 
- svařenec z oceli, ocel tř. 11; : 
- ochranná vrstva zinku; : 
- spodní nosný rám: 4 spojené segmenty, ve kterých jsou 
vloženy 4 rošty z U profilů 40x40x2 mm; : 
- rozměry: 1596x1596x100 mm; : 
- kotvení se provádí chemickou kotvou pomocí 4 
nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 4 
kloboukových matic M10 s podložkou do předem 
vybetonovaných základů; : 
- včetně základů - betonový pas C12/15 tl. 150 mm; : 
- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
2 2,00000

106 772-MB05 D+M zahrazovací sloupek komplet výrobek podle výkresu 
č. D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB05

ks 7,00000 3 900,00 27 300,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelová trubka pr 76 mm, tl.oceli 3 mm, ocel tř. 11; : 
- ukončení vypouklým dýnkem; : 
- ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací 
barvou v jemné struktuře mat, odstín: RAL 7016; : 

- spodní nosný rám: 4 spojené segmenty, ve kterých jsou 
vloženy 4 rošty z pásovin 40x4 mm; : 
- rozměry: pr 76 x 900 mm; : 
- pevné kotvení do betonové patky - 1x C12/15 
300x300x400; : 

- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
7 7,00000
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107 772-MB06 D+M informační nosič komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB06

ks 3,00000 24 900,00 74 700,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelový svařenec z výpalků ocelového plechu, ocel tř.  
11; : 

- ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací 
barvou v jemné struktuře mat, odstín: RAL 7016; : 

- spodní nosný rám: 4 spojené segmenty, ve kterých jsou 
vloženy 4 rošty z pásovin 40x4 mm; : 
- rozměry: 350x2000 mm; : 
- kotvení se provádí chemickou kotvou pomocí 4 
nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 4 
kloboukových matic M10 s podložkou do předem 
vybetonovaného základu; : 
- základ - betonová patka C12/15 500 x 790 x 500; : 
- základ bude dostatečně hluboko, aby časem 
nedocházelo k jeho obnažení.  : 
3 3,00000

108 772-MB07 D+M držák sáčků na psí exkrementy komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB07

ks 4,00000 6 900,00 27 600,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- zásobník pro standartní papírové sáčky s integrovanou 
lopatkou pro sběr psích exkrementů; : 
- tělo držáku tvoří zinkový ocelový svařenec z oceli tř. 11, 
dvířka z pozinkovaného plechu; : 
- ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací 
barvou v jemné struktuře mat, odstín: RAL 7016; : 

Stránka 37 z 88Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21-079

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

- rozměry: 140x140x1060 mm; : 
- kotvení  chemickou kotvou pomocí 3 nerezových 
závitových tyčí M10 délky min. 200 mm do předem 
vybetonovaných základů zapuštěných 100 mm pod 
povrchem; : 

- základ - betonová patka, 400 x 400 x 300 mm, kvalita 
betonu C12/15.  : 

4 4,00000

109 772-MB08 D+M ochranná ohrádka stromu komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB08

ks 2,00000 2 650,00 5 300,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelová pásovina 10x30 mm. : 
2 2,00000

110 772-MB09 D+M pítko komplet výrobek podle výkresu č. D.9.4 
"tabulka mobiliáře", ozn. MB09

ks 1,00000 28 600,00 28 600,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- pítko s tlakovým ventilem; : 
- tělo pítka z oceli s povrchovou úpravou - vypalovaný lak 
na žárovém zinku; : 
- barva šedá RAL 7016; : 
- ventil a deska z nerezové oceli; : 
- kotvení do betonového základu.  : 
1 1,00000

111 772-MB10 D+M dřevěná lavice komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.4 "tabulka mobiliáře", ozn. MB10

ks 2,00000 26 100,00 52 200,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- charakter: sedák je tvořen jediným kusem masivního 
dřeva, ke kterému jsou ze spodní části přichyceny 
nerezovými vruty dvě zinkované nohy; : 
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- kotveno chemickou kotvou do betonového základu C 
16/20; : 

- provedení kovových částí: ocel ošetřená žárovým 
zinkováním; : 
- provedení dřevěných částí: dub bez povrchové úpravy; : 

- rozměry: 3200 x 400 x 440 mm.  : 
2 2,00000

112 998772201RTS Přesun hmot pro mobiliář, výšky do 6 m % 5 234,88900 1,35 7 067,10 Vlastní Indiv

Díl: 773 Prafabrikované výrobky 1 678 120,87
113 773-PR 01a D+M sedák náplavky komplet výrobek podle výkresu č. 

D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 01a
ks 51,00000 9 050,00 461 550,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Sedák je vyroben z prefabrikovaného železobetonu 
C30/37 : 

- Provedení betonu je v pohledové kvalitě se strukturou na 
pohledových částech. Barva: probarvený beton s 
pigmentem 3% hmotnosti cementu, odstín šedá. Přesný 
odstín určí architekt v rámcí AD dle předloženého vzorku. 
: 

Horní plocha je strukturovaná otiskem plošné matrice s 
texturou imitující pytlovinu (hrubost 2-3 mm). : 
- Rozměry lavičky (ŠxV): 450x600, délka: 2500mm : 
- Sedák je kotven chemickou kotvou 4xpr.18 mm dl. 
300mm do základu z prolévacích tvárnic s betonem 
C25/30 : 

- viz. výkres D.3.4.c.3 : 
51 51,00000
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114 773-PR 01b D+M sedák náplavky s osvětlením komplet výrobek podle 
výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. 
PR 01b

ks 47,00000 9 180,00 431 460,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Sedák je vyroben z prefabrikovaného železobetonu 
C30/37 : 

- Rozměry lavičky (ŠxV): 450x600, délka: 2500mm : 
- Sedák je kotven chemickou kotvou 4xpr.18 mm dl. 
300mm do základu z prolévacích tvárnic s betonem 
C25/30 : 

- Přesné rozměry otvoru pro svítidlo SV04 budou 
specifikovány na základě konkrétního svítidla a způsobu 
instalace : 

- viz. výkres D.3.4.c.3 : 
47 47,00000

115 773-PR 01c D+M sedák náplavky s osvětlením komplet výrobek podle 
výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. 
PR 01c

ks 1,00000 9 050,00 9 050,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Sedák je vyroben z prefabrikovaného železobetonu 
C30/37 : 

- Provedení betonu je v pohledové kvalitě se strukturou na 
pohledových částech. Barva: probarvený beton s 
pigmentem 3% hmotnosti cementu, odstín šedá. Přesný 
odstín určí architekt v rámcí AD dle předloženého vzorku.  
: 

Horní plocha je strukturovaná otiskem plošné matrice s 
texturou imitující pytlovinu (hrubost 2-3 mm). : 
- Rozměry lavičky (ŠxV): 150x600, délka: 2500mm : 
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- Sedák je kotven chemickou kotvou 4xpr.18 mm dl. 
300mm do základu z betonu C25/30 : 
- Přesné rozměry otvoru pro svítidlo SV04 budou 
specifikovány na základě konkrétního svítidla a způsobu 
instalace : 

1 1,00000

116 773-PR 02a D+M obrubník náplavky komplet výrobek podle výkresu č. 
D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 02a

ks 170,00000 2 555,00 434 350,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Atypický obrubník je vyroben z prefabrikovaného 
želozobetonu betonu C30/37 : 
- Provedení betonu je v pohledové kvalitě bez dalších 
povrchových úprav : 
- Barva: probarvený beton s pigmentem 3% hmotnosti 
cementu, odstín šedá. Přesný odstín určí architekt v rámcí 
AD dle předloženého vzorku. : 
- Rozměry obrubníku (ŠxV): 200x300, délka: 1500mm : 

- Obrubník je kotven do základu C25/30  : 
- viz. výkres D.3.4.c.2 : 
170 170,00000

117 773-PR 02b D+M obrubník náplavky typ 2 - rampa komplet výrobek 
podle výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných 
výrobků", ozn. PR 02b

ks 3,00000 2 910,00 8 730,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- Atypický obrubník je vyroben z prefabrikovaného 
železobetonu C30/37 : 
- Provedení betonu je v pohledové kvalitě bez dalších 
povrchových úprav. : 
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- Barva: probarvený beton s pigmentem 3% hmotnosti 
cementu, odstín šedá. Přesný odstín určí architekt v rámcí 
AD dle předloženého vzorku.  : 
- Rozměry obrubníku (ŠxV): 200x300, délka: 1800mm : 

- Obrubník je kotven do betonového základu C25/30 : 
3 3,00000

118 773-PR 03 D+M koruna římsy komplet výrobek podle výkresu č. 
D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 03

ks 42,00000 3 607,00 151 494,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- prefabrikovaný výrobek z betonu C30/37; : 
- půdorysný rozměr výrobku: 2070x400 mm. : 
42 42,00000

119 773-PR 03a D+M koruna římsy  bez náběhů komplet výrobek podle 
výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. 
PR 03a

ks 2,00000 3 528,00 7 056,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- prefabrikovaný výrobek z betonu C30/37; : 
- půdorysný rozměr výrobku: 2070x400 mm. : 
2 2,00000

120 773-PR 04 D+M schodiště - náplavka komplet výrobek podle výkresu 
č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 04

kpl. 1,00000 25 545,00 25 545,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- schodiště se skládá ze dvou elementů - segment A a 
segment B; : 

- oba segmenty budou z prefabrikovaných výrobků z 
betonu C30/37, opatřené fází 5 mm.  : 
segment A - 6 ks; : 
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segment B - 4 ks. : 

kpl. : 1 1,00000

121 773-PR 05a D+M lavička v trávě komplet výrobek podle výkresu č. 
D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 05a

ks 4,00000 7 770,00 31 080,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- prefabrikovaná lavička délky 3000 mm  z betonu C30/37; 
: 

- kotvení pomocí chemické kotvy do betonového základu 
C20/25; : 

- barva: probarvený beton s pigmentem 3% hmotnosti 
cementu, odstín šedá; přesný odstín určí architekt v rámci 
AD dle předloženého vzorku; : 
- horní plocha je strukturovaná otiskem plošné matrice s 
texturou imitující pytlovinu (hrubost 2-3 mm).  : 

4 4,00000

122 773-PR 05b D+M lavička v trávě komplet výrobek podle výkresu č. 
D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 05b

ks 2,00000 7 770,00 15 540,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- prefabrikovaná lavička délky 3000 mm  z betonu C30/37, 
položená na dlažbě; : 
- barva: probarvený beton s pigmentem 3% hmotnosti 
cementu, odstín šedá; přesný odstín určí architekt v rámci 
AD dle předloženého vzorku; : 
- horní plocha je strukturovaná otiskem plošné matrice s 
texturou imitující pytlovinu (hrubost 2-3 mm).  : 

2 2,00000
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123 998773202RTS Přesun hmot pro prefabrikované výrobky, výšky do 6 m % 27 564,92400 3,71 102 265,87 Vlastní Indiv

Díl: 774 Ostatní výrobky 283 470,53
124 774-O01 D+M sanace betonové stěny komplet výrobek podle 

výkresu č. D.9.5 "tabulka ostatních", ozn. O01
m2 26,00000 790,00 20 540,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- odstranění současné malby na stávající betonové stěně 
u Krumlovského mostu; : 
- otrýskání uvolněných částí omítky a betonového krytí 
tlakovou vodou; : 

- ošetření reprofilační maltou (odhad cca 10%); : 
- ošetření finálním lazurovým nátěrem, jednokomponentní 
sol-silikátová barva na beton, odstín světle šedá, přesný 
odstín určí architekt na základě předloženého vzorku 
(reference: Keim concretal lasur).  : 

26 26,00000

125 774-O02 D+M odstranění malby na parovodu komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.5 "tabulka ostatních", ozn. O02

m2 16,50000 780,00 12 870,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- odstranění graffitti a zbytků barev z celého povrchu 
trubky; : 

- antikorozní nátěr (minimálně 2 vrstvy), odstín tmavě 
šedá, přesný odstín určí architekt na základě 
předloženého vzorku.  : 
16,5 16,50000

126 774-O03 D+M očištění kamenné stěny komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.5 "tabulka ostatních", ozn. O03

m2 4,50000 321,00 1 444,50 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
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- odstranění grafitti ze stávající kamenné stěny 
Krumlovského mostu tlakovou vodou.  : 
4,5 4,50000

127 774-O04 D+M molo komplet výrobek podle výkresu č. D.9.5 
"tabulka ostatních", ozn. O04

ks 1,00000 239 000,00 239 000,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- ocelová pozinkovaná konstrukce z tenkostěnných 
uzavřených profilů; : 
- prostor vyplněn plastovými plováky; : 
- povrch: modřínová prkna tl. 40mm, drážkovaná na rubu i 
líci, kotveno nerezovým spojovacím materiálem; : 

- součástí jsou nerezové schůdky pro plavce.  : 
1 1,00000

128 774-O05 D+M záchranný kruh komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.5 "tabulka ostatních", ozn. O05

ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- certifikovaný záchranný kruh se čtyřmi reflexními 
páskami; : 
- délka obvodového lana pro uchycení je 3 metry; : 
- součástí kruhu je tažné polypropylenové 8mm tlusté 
plovoucí lano v délce 30 metrů; : 
- rozměry: průměr vnitřní 44 cm, průměr vnější 73 cm, 
výška 10,5 cm.  : 
2 2,00000

129 774-O06 D+M kotvení dopravních značek komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.5 "tabulka ostatních", ozn. O06

ks 7,00000 850,00 5 950,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- kotvení dopravních značek min. 300 mm pod ÚT.  : 
7 7,00000
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130 998775201RTS Přesun hmot pro ostatní výrobky, výšky do 6 m % 1 652,13000 1,19 1 966,03 Vlastní Indiv

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 34 801,54
131 775-KP02 D+M litinový žlab komplet výrobek podle výkresu č. D.9.6 

"tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP02
m 3,50000 570,00 1 995,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- litinový kryt s podélnými štěrbinami, černý; : 
- v návaznosti na typový odvodňovací žlab dle D.7.2. : 

3,5 3,50000

132 775-KP03a D+M stávající poklop komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03a

ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- poklop na trase optického kabelu; : 
- v trávníku, částečně zasypaný zeminou - úprava 
navazujícího terénu pro odhalení poklopu; : 
- repase a znovu použití poklopu. : 
1 1,00000

133 775-KP03b D+M stávající poklop komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03b

ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- v trávníku; : 
- repase a znovu použití poklopu.  : 
1 1,00000

134 775-KP03c D+M stávající poklop komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03c

ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- mříž uliční vpusti mezi kamennými obrubníky; : 
- repase a znovu použití mříže. : 
1 1,00000
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135 775-KP03d D+M stávající poklop komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03d

ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- v trávníku, odhalená betonová vrchní část revizní šachty; 
: 

- úprava nadzemní části - demontáž/ odstranění betonové 
části snížením a zarovnáním s úrovní navazujícího terénu; 
: 

- výměna poklopu za celolitinový, dle  vzoru KP04; : 
- konečné řešení bude dohodnuto v rámci AD s 
dodavatelem po zjištění skutečného stavu konstrukcí.  : 

1 1,00000

136 775-KP03e,f,g,h D+M stávající poklopy komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03e,f,g,h

kpl. 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- poklopy plynových zařízení v trávníku a asfaltové ploše 
chodníku; : 
- KP03e,g,h - obnova stávajícího žlutého nátěru. : 
1 1,00000

137 775-KP03i D+M stávající poklop komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP03i

ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- vyjmutí, repase a znovu použití stávající mříže uliční 
vpusti v asfaltovém chodníku; : 
- nová poloha viz PD; : 
- mříž jako ukončení nové uliční vpusti, napojené na 
stávající potrubí rušené vpusti; : 

Stránka 47 z 88Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21-079

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

- rozsah úprav podzemní části dle zjištěného skutečného 
stavu vpusti. : 

1 1,00000

138 775-KP04 D+M litinový poklop kruhový  komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP04

ks 3,00000 6 500,00 19 500,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- kruhový litinový poklop; : 
- se znakem města Českých Budějovic; : 
- průměr 600 mm; : 
- v návaznosti na typovou revizní šachtu dle D.7.2, D.7.3. : 

3 3,00000

139 775-KP05 D+M litinový poklop čtvercový komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP05

ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- litinový poklop čtvercový; : 
- rozměry 600 x 600mm; : 
- v návaznosti na typovou revizní šachtu dle D.7.2. : 
1 1,00000

140 775-KP06 D+M kruhová mříž dvorní vpustě komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.6 "tabulka poklopů a vpustí", ozn. KP06

ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní Indiv

Bližší specifikace položky: : 
- litinová kruhová mříž dvorní vpustě; : 
- průměr 300 mm; : 
- v návaznosti na typovou revizní šachtu dle D.7.3. : 
1 1,00000
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141 998775201RTS Přesun hmot pro poklopy a vpusti, výšky do 6 m % 509,70000 1,19 606,54 Vlastní Indiv

Díl: 776 Herní prvky 3 254 754,72
142 776-D.7.1c2 D+M věž s tobogánem komplet výrobek podle výkresu č. 

D.7.1c2 "věž"
ks 1,00000 675 000,00 675 000,00 Vlastní Indiv

Nad objektem čerpací stanice je navržen soliterní atypický herní prvek, sloužící jako vyhlídka a přístup na tobogán 
vedoucí do prostoru pásu dětského hřiště. Herní prvek je na objektu čerpací stanice konstrukčně nezávislý a zakrývá 
celou jeho nadzemní část. Vstup do čerpací stanice je zajištěn po stávajících schodech do objektu, nově 
zastřešených krytem z ocelového plechu, se vstupními dveřmi na úrovni terénu. Přístup k rozvaděčům v zadní části 
objektu je zabezpečen uzavíratelnými vraty v opláštění herního prvku, se zámkem na čtyřhran. Revizní šachta 
parovodu zůstává přístupná a je překryta ochranou proti bezdomovcům.

Prvek je dvouúrovňový. Spodní úroveň prvku tvoří válcový tambur s kruhovou pochozí plošinou nad čerpací stanicí, 
opláštěný dřevěnými lamelami. Na plošinu tamburu vede schodiště z úrovně parku. Druhý stupeň tvoří dvoustupňová 
věž se stupni tvaru komolého kuželu a válce, jejímž vnitřkem vede výlez na nástupní plošinu skluzavky. Samotná 
skluzavka spirálovitého tvaru je pak umístěna mimo těleso obou popsaných stupňů.

Základem prvku je montovaná konstrukce z pozinkovaných ocelových válcovaných profilů, spojovaných pomocí 
styčníkových plechů. Konstrukce je založena na helikálních pilotách mimo konstrukci čerpací stanice a vedení 
parovodu i dalších inženýrských sítí. Nosné kruhové sloupky jsou po obvodu tamburu pro ztužení uspořádány 
diagonálně do V.  Nosnou konstrukci plošiny tvoří rošt z jeklů s lemovacím profilem z ohýbaných jeklů. Podlaha 
plošiny je z pororoštových dílců s okem 33/11. Tambur je po obvodu opatřen sekundární kostrukcí venkovního pláště 
z tenkostěných pozinkovaných profilů, na které jsou přímo šroubovány dřevěné lamely ze sibiřského modřínu 
nejvyšší jakosti profilu min. 80/40 mm, bez povrchové úpravy a se sraženými hranami.
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Schodiště na plošinu, kryt vstupu do čerpací stanice a kryt revizní šachty jsou prostorové konstrukce z ocelových 
jeklů, opláštěné zvenku slzičkovým plechem tl. 3 mm.  Ze stejného, ohýbaného plechu budou provedeny i stupně 
nástupního schodiště. Součástí vstupu do čerpací stanice jsou ocelové bezfalcové dveře, rovněž ze slzičkového 
plechu, s navařovacími ocelovými závěsy a se zapuštěným zámkem s FAB vložkou, s kováním s koulí a oddílnou 
rozetou černé barvy. Do plechu dveří bude laserem vyřezán nápis „ČERPACÍ STANICE PAROVODU“ podle 
grafického podkladu dodaného architektem. Ochranný kryt revizní šachty tvaru ležatého trojbokého hranolu bude 
dvoudílný, s pevnou a odklopitelnou částí. Odklápěcí část krytu bude na styku s betonovým lemem šachty vybavena 
navařovacími ocelovými panty a dvěma oky pro prostrčení tyčové závlače s visacím zámkem. Schodiště bude z 
vnitřní strany zábradelní výplně opatřena přes distančníky navařeným kruhovým madlem z ocelové trubky DN 40 mm 
se zavařenými čely. Plechy opláštění budou na hraně ohýbány a montovány k podkladu šrouby se zápustnou 
imbusovou hlavou. Všechny tyto konstrukce budou jednotně opatřeny 2x antikorozním grafitovým kovářským 
nátěrem antracitové barvy.

Skluzavku tvoří uzavřený spirálovitý tubus ze svařovaných nerezových dílů, které jsou vynášeny podpůrnou 
konstrukcí z pozinkovaných jeklů kotvenou do zemní betonové patky. Dopadová plocha u dojezdu je z plaveného 
říčního kačírku. Herní prvek musí splňovat platné normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a musí být certifikován.

Konstrukce věže je svařovaná z ocelových trubek, uspořádaných po obvodu diagonálně jako v dolním tamburu. Věž 
je přimontována k rámu plošiny. Ve vnitřku věže jsou umístěny plošinky provedné z kombinaci dřeva a lan, které 
slouží jako certifikované polezové prvky a zabezpečení proti pádu. V horní části věže se nachází pororoštová 
nástupní plošina skluzavky. Ta je k věži připojena pomocí ohýbaného nerezového styčného plechu v místě nástupu 
do skluzavky. Věž je zvenčí opatřena vypínanou sítí z nerezových lanek s okem 40/40, zamezující polézání věže.
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143 776-D.7.1c3 D+M lineární prolézačka vč. přesunu hmot komplet 
výrobek podle výkresu č. D.7.1c3 "lineární prolézačka"

ks 1,00000 1 639 000,00 1 639 000,00 Vlastní Indiv

Herní zařízení pro děti věku 6-12 let. Dovednostní dráha s  na sebe navazujícími překážkami a atrakcemi. Obsahuje 
drátěný zakřivený tunel, horizontální „zig-zag“ sítě, lezecká stěna s  oboustrannými chyty a kruhovým průlezem, 3x 
kruhové okno s  barevnou výplní, překážka vřeteno z  trubek, box s „myšími děrami“, prostorová polezná síť, lezecká 
stěna s  kruhovými výřezy a kruhovým průlezem, šachovnicový výlez z  podlážek, uzavřený tobogán z  výšky 2m, 
tunel déky 3m, lezeckou soustavu stěn s  chyty a děrami a průlezy, soustava horizontálních a šikmých plošin a 
podlážek.

Na objektu čerpací stanice parovodu budou provedeny minimální úpravy. Bude demontována ocelová zábrana nad 
vstupním schodištěm a ochrana revizní šachty. Budou zkontrolovány spáry zdiva a případně vypadlé kusy budou 
znovu zaspárovány. Praskliny a poruchy betonu střechy, podezdívky a lemu revizní šachty a schodiště budou 
opraveny sanační maltou. Celý objekt bude posléze opatřen nátěrem antracitové barvy (RAL 7016) - zdivo a beton 
fasádní barvou, kovové části jako dveře a oplechování budou zbaveny starého nátěru a rzi a budou natřeny 
antikorozní barvou na kov antracitového odstínu (RAL 7016).

Lineární prolézačka

Konstrukční řešení:
Konstrukčně je herní zařízení pojato jako modulární stavebnicový systém z  konstrukčních trubek, systémových 
spojovacích fittingů, dřevěných zavětrovacích výplní a prvků herního vybavení. Založení konstrukce je pomocí 
zemních vrutů. Základním stavebním modulem je krychle o hraně 2m, zařízení je sestaveno z  lineární řady těchto 
krychlí na jednom místě přerušené a ve dvou místech vertikálně zvýšené o 1 a 1 modul v  místech zaústění 
drátěného tunelu a nástupu tobogánu. Herní zařízení je z  důvodu bezpečnosti provozu koncipované v  některých 
částech jako zcela ohrazené herní zařízení dle ČSN EN 1176-10. Uzavření modulů proti vypadnutí z  herního zařízení 
je provedeno lisovanou sítí z  ocelových lanek. Konstrukce je lehká, systémová, v  případě potřeby údržby parovodu 
snadno demontovatelná, zároveň ale stabilní, dostatečně tuhá a odolná proti samovolnému povolování spojů.

Materiálové řešení:
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144 776-D.7.1c4 D+M ZIP LINE vč. přesunu hmot komplet výrobek podle 
výkresu č. D.7.1c4 "ZIP LINE"

ks 1,00000 184 300,00 184 300,00 Vlastní Indiv

Nosná konstrukce z  ocelových, žárově pozinkovaných trubek DN 48mm, spoje trubek provedeny pomocí 
certifikovaných systémových litinových spojek s  únosností pro normálové zatížení 900 Kg s  bezpečnostním 
faktorem 2:1 a protikorozní ochranou. Založení pomocí zemních vrutů s  odpovídající únosností (základové vruty jen 
po podélných stranách liniové konstrukce).
Ztužující a funkční výdřevy z  akátového dřeva na tuhém ocelovém rámu s  antikorozní povrchovou úpravou žárovým 
zinkem; uchycení systémovými litinovými spojkami po obvodu výdřevy. Doplňkové kovové části vybavení jako je 
tobogán, tunel nebo drátěný tunel z  nerezové oceli A2 včetně přírub. Lanové prvky jsou z   PP lan s  ocelovým 
kordem DN 16 mm s  hliníkovými spojkami a certifikovaných pro dětská hřiště. Průhledné výplně otvorů jsou z  
průhledného UV stabilního a bezpečnostního plastu opatřeného barevným filtrem v  minimální síle 8mm. Zasíťování 
ploch je provedeno lisovanou sítí z  ocelových lanek DN 2 mm s  důrazem na dokonalé vypnutí v  ploše. Dřevěné 
části z  prken z  akátového dřeva tl. 25mm spojených na péro-drážku bez povrchové úpravy nátěrem a osazených na 
tuhém ocelovém rámu z  žárově zinkované oceli. Tuhost rámu zajištěna rohovou tuhostí bez použití diagonálních 
prvků ztužení.

Nerezový spojovací materiál.

Zip line

Lanová dráha s  obousměrným provozem a sedákem, délka pojezdu 20m.
Pojezdové lano vypnuté mezi dvěma portály z  ocelových trubek s táhly, certifikovaná pojezdová kočka s  pojistkou a 
talířovým zavěšeným sedákem.

Konstrukční řešení:
Konstrukce obou portálů je z  ocelových konstrukčních trubek DN 140mm žárově zinkovaných, vynesení 
horizontálních reakcí pomocí rektifikovatelných táhel z  ocelové kulatiny v  kloubových pouzdrech, žárově 
zinkovaných. Jeden z  portálů osazen certifikovaným vypínacím mechanismem pro pojezdové lano. Lano nerezové, 
konstrukčně určené pro účel pojezdu kočky, kočka i napínací mechanismus z  nerezové oceli A2, talíř sedáku z  
pryže vyhovující zkoušce HIC. Založení portálů do dvojic souběžných betonových pasů třídy min. C12/15 založených 
do hloubky 0,8m pod povrchem hřiště.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

145 776-D.7.1c5 D+M relax molo vč. přesunu hmot komplet výrobek podle 
výkresu č. D.7.1c5 "relax molo"

ks 1,00000 294 800,00 294 800,00 Vlastní Indiv

146 776-D.7.1c6 D+M lodní telefon - plastika vč. přesunu hmot komplet 
výrobek podle výkresu č. D.7.1c6 "lodní telefon - plastika"

ks 1,00000 96 800,00 96 800,00 Vlastní Indiv

Materiálové řešení:
Ocelové nosné konstrukce z  oceli opatřené protikorozní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, funkční doplňky z  
nerezové oceli A2, nerezový spojovací materiál.

Relax molo

Soustava horizontálních a šikmých plošin s  vertikální opěrkou.

Konstrukční řešení:
Konstrukčně je herní zařízení pojato jako modulární stavebnicový systém z  konstrukčních trubek, systémových 
spojovacích fittingů, dřevěných zavětrovacích výplní a prvků herního vybavení. Založení konstrukce je pomocí 
zemních vrutů. Základním stavebním modulem je čtverec o hraně 2m. Konstrukce je lehká, systémová, v  případě 
potřeby údržby parovodu snadno demontovatelná, zároveň ale stabilní, dostatečně tuhá a odolná proti samovolnému 
povolování spojů.

Materiálové řešení:
Nosná konstrukce z  ocelových, žárově pozinkovaných trubek DN 48mm, spoje trubek provedeny pomocí 
certifikovaných systémových litinových spojek s  únosností pro normálové zatížení 900 Kg s  bezpečnostním 
faktorem 2:1 a protikorozní ochranou. Založení pomocí zemních vrutů s  odpovídající únosností (základové vruty jen 
po podélných stranách liniové konstrukce).
Ztužující a funkční výdřevy z  akátového dřeva na tuhém ocelovém rámu s  antikorozní povrchovou úpravou žárovým 
zinkem; uchycení systémovými litinovými spojkami po obvodu výdřevy. Dřevěné části z  prken z  akátového dřeva tl. 
25mm spojených na péro-drážku bez povrchové úpravy nátěrem a osazených na tuhém ocelovém rámu z  žárově 
zinkované oceli. Tuhost rámu zajištěna rohovou tuhostí bez použití diagonálních prvků ztužení.

Nerezový spojovací materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

147 776-D.7.1c7 D+M pružinová kolébačka - plastika vč. přesunu hmot 
komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c7 "pružinová 
kolébačka - plastika"

ks 1,00000 24 690,00 24 690,00 Vlastní Indiv

Trojice zvukovodů tvořících portál s  podchodnou výškou, vzájemně propletených s  kónickými mluvítky/sluchátky po 
obou koncích; tyto jsou ve třech různých výškách. Vedení trubek je vzájemně propletené pro znesnadnění orientace 
propojení a příslušnosti sluchátek s  mluvítky.

Lodní telefon - plastika
Funkční plastika zvukovod – „Šeptanda“. Princip lodního telefonu.

Konstrukční řešení:
Konstrukčně řešeno jako samonosná konstrukce z  ocelových trubek DN 140mm, vetknutá do základových 
betonových pasů třídy min. C12/15 založených do hloubky 0,8m pod povrchem hřiště. Odvod vodního kondenzátu 
otvory nad zaslepením pod sluchátky.

Materiálové řešení:
Nosná konstrukce z  ocelových, žárově pozinkovaných trubek DN 48mm, spoje trubek provedeny pomocí 
certifikovaných systémových litinových spojek s  únosností pro normálové zatížení 900 Kg s  bezpečnostním 
faktorem 2:1 a protikorozní ochranou. Založení pomocí zemních vrutů s  odpovídající únosností (základové vruty jen 
po podélných stranách liniové konstrukce).
Ztužující a funkční výdřevy z  akátového dřeva na tuhém ocelovém rámu s  antikorozní povrchovou úpravou žárovým 
zinkem; uchycení systémovými litinovými spojkami po obvodu výdřevy. Doplňkové kovové části vybavení jako je 
skluzavka a tunel jsou z  nerezové oceli A2 včetně přírub. Lanové prvky jsou z   PP lan s  ocelovým kordem DN 16 
mm s  hliníkovými spojkami a certifikovaných pro dětská hřiště. Průhledné výplně otvorů jsou z  průhledného UV 
stabilního a bezpečnostního plastu opatřeného barevným filtrem v  minimální síle 8mm. Zasíťování ploch bariér je 
provedeno lisovanou sítí z  ocelových lanek DN 2 mm s  důrazem na dokonalé vypnutí v  ploše. Dřevěné části z  
prken z  akátového dřeva tl. 25mm spojených na péro-drážku bez povrchové úpravy nátěrem a osazených na tuhém 
ocelovém rámu z  žárově zinkované oceli. Tuhost rámu zajištěna rohovou tuhostí bez použití diagonálních prvků 
ztužení.

Nerezový spojovací materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

148 776-D.7.1c8 D+M prolézačka pro malé děti vč. přesunu hmot komplet 
výrobek podle výkresu č. D.7.1c8 "prolézačka pro malé 
děti"

ks 1,00000 298 500,00 298 500,00 Vlastní Indiv

Dřevěná část z  masivního mimostředového akátového dřeva bez povrchové úpravy, madlo/plachta z  trubek DN 
20mm z  nerezové oceli, nerezový spojovací materiál.

Pružinová kolébačka
Jednomístná pružinová kolébačka ve tvaru plachetnice.

Konstrukční řešení:
Tělo kolébačky ve tvaru lodního trupu s  plochou palubou jako sedák a trubkovým madlem ve tvaru stěžně s  
plachtou. Ocelová certifikovaná pružina. Kotveno „suchým“ založením pomocí roznášecí desky s košem a 
zhutněným zemním zásypem.

Materiálové řešení:

Prolézačka pro malé děti
Herní zařízení pro děti věku 3-6 let.
Prolézačka na sebe navazujícími překážkami a atrakcemi. Obsahuje skluzavku, kruhové okno s  barevnou výplní, 
vertikální poleznou síť, lezeckou stěnu s  kruhovými výřezy a kruhovým průlezem, tunel déky 1m, rampu, podlážku.

Konstrukční řešení:
Konstrukčně je herní zařízení pojato jako modulární stavebnicový systém z  konstrukčních trubek, systémových 
spojovacích fittingů, dřevěných zavětrovacích výplní a prvků herního vybavení. Založení konstrukce je pomocí 
zemních vrutů. Uzavření bariér proti vypadnutí z  herního zařízení je provedeno lisovanou sítí z  ocelových lanek. 
Konstrukce je lehká, systémová, v  případě potřeby údržby parovodu snadno demontovatelná, zároveň ale stabilní, 
dostatečně tuhá a odolná proti samovolnému povolování spojů.

Materiálové řešení:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

149 998775201RTS Přesun hmot pro herní prvky, výšky do 6 m % 35 012,36800 1,19 41 664,72 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 477 272,30
150 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2 057,89689 250,00 514 474,22 RTS 21/ II Indiv

151 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 2 057,89689 155,00 318 974,02 RTS 21/ II Indiv

152 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 10 289,48445 13,00 133 763,30 RTS 21/ II Indiv

předpoklad skládky ProTeren s.r.o. : 
5*2057,89689 10 289,48445

153 979990112RTS Poplatek za skládku suti-obal.kamenivo - asfalt t 455,84000 430,00 196 011,20 Vlastní Indiv

154 199000002RTS Poplatek za skládku - kamenivo t 1 345,26400 180,00 242 147,52 Vlastní Indiv

155 979990107RTS Poplatek za skládku suti - směs t 256,79300 280,00 71 902,04 Vlastní Indiv

Celkem 15 777 295,72

Nosná konstrukce z  ocelových, žárově pozinkovaných trubek DN 48mm, spoje trubek provedeny pomocí 
certifikovaných systémových litinových spojek s  únosností pro normálové zatížení 900 Kg s  bezpečnostním 
faktorem 2:1 a protikorozní ochranou. Založení pomocí zemních vrutů s  odpovídající únosností (základové vruty jen 
po podélných stranách liniové konstrukce).
Ztužující a funkční výdřevy z  akátového dřeva na tuhém ocelovém rámu s  antikorozní povrchovou úpravou žárovým 
zinkem; uchycení systémovými litinovými spojkami po obvodu výdřevy. Doplňkové kovové části vybavení jako je 
skluzavka a tunel jsou z  nerezové oceli A2 včetně přírub. Lanové prvky jsou z   PP lan s  ocelovým kordem DN 16 
mm s  hliníkovými spojkami a certifikovaných pro dětská hřiště. Průhledné výplně otvorů jsou z  průhledného UV 
stabilního a bezpečnostního plastu opatřeného barevným filtrem v  minimální síle 8mm. Zasíťování ploch bariér je 
provedeno lisovanou sítí z  ocelových lanek DN 2 mm s  důrazem na dokonalé vypnutí v  ploše. Dřevěné části z  
prken z  akátového dřeva tl. 25mm spojených na péro-drážku bez povrchové úpravy nátěrem a osazených na tuhém 
ocelovém rámu z  žárově zinkované oceli. Tuhost rámu zajištěna rohovou tuhostí bez použití diagonálních prvků 
ztužení.

Nerezový spojovací materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 34 620,80
1 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 1 731,04000 20,00 34 620,80 Vlastní Indiv

1078,5+463,31+51+138,23 1 731,04000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 501,08
2 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 

1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm
m2 55,56000 243,00 13 501,08 Vlastní Indiv

pod dlažbu : 
55,56 55,56000

Díl: 5 Komunikace 3 631 088,59
3 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 138,23000 59,60 8 238,51 Vlastní Indiv

138,23 138,23000

4 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 089,82000 170,00 185 269,40 Vlastní Indiv

stezka : 1078,5 1 078,50000

dorovnání sjezdu : 11,32 11,32000

Mezisoučet 1 089,82000

5 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 463,31000 222,00 102 854,82 Vlastní Indiv

463,31 463,31000

6 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 51,00000 273,00 13 923,00 Vlastní Indiv

51 51,00000

7 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 1 060,03000 445,00 471 713,35 Vlastní Indiv

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Pozemní komunikace

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Pozemní komunikace

1060,03 1 060,03000

8 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 120 mm

m2 1 077,54000 249,00 268 307,46 Vlastní Indiv

1077,54 1 077,54000

9 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 1 074,21000 7,08 7 605,41 Vlastní Indiv

1060,03+14,18 1 074,21000

10 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 14,18000 479,00 6 792,22 Vlastní Indiv

obnova asfaltového chodníku : 
14,18 14,18000

11 577134121.X Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 060,03000 1 590,00 1 685 447,70 Vlastní Indiv

1060,03 1 060,03000

12 581141317 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 210 mm m2 0,96000 925,00 888,00 Vlastní Indiv

plocha u schodiště : 

obnova asfaltového chodníku

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 120 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
Poznámka k položce:
probarvený - okrová barva s transparentním pojivem, pigmentem a kamenivem

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB III tl. 210 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Pozemní komunikace

0,96 0,96000

13 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva

m2 489,97000 639,00 313 090,83 Vlastní Indiv

Chodník : 242,9+129,4+73,2 445,50000

Cyklostezka : 17,788+26,682 44,47000

Mezisoučet 489,97000

14 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 ŠEDÁ m2 268,50864 495,00 132 911,78 Vlastní Indiv

Chodník : 242,9*1,03 250,18700

Cyklostezka : 17,788*1,03 18,32164

Mezisoučet 268,50864

15 58381004.x2 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 OKROVÁ m2 102,87846 420,00 43 208,95 Vlastní Indiv

Chodník : 73,2*1,03 75,39600

Cyklostezka : 26,682*1,03 27,48246

Mezisoučet 102,87846

16 58381004.x3 kostka dlažební mozaika 4/6 tř 1 RŮŽOVÁ m2 133,28200 540,00 71 972,28 Vlastní Indiv

Chodník : 129,4*1,03 133,28200

17 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 138,23000 371,00 51 283,33 Vlastní Indiv

stávající dlažba : 
138,23 138,23000

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

kostka dlažební mozaika 4/6 tř 1

Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 
mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
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Cenová 
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Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Pozemní komunikace

18 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 55,56000 452,00 25 113,12 Vlastní Indiv

30,19+12,05+3,9+2,22+7,2 55,56000

19 583_deska_PB.2 žulová dlažba tl 6 cm barva světlá m2 7,41600 2 650,00 19 652,40 Vlastní Indiv

přídlažba z hladké dlažby : 
7,2*1,03 7,41600

20 583_deska_PB.1 žulová dlažbase se speciální hmatovou úpravou tl 6 cm 
barva tmavá

m2 12,41150 4 250,00 52 748,88 Vlastní Indiv

12,05*1,03 12,41150

21 583_deska_01 deska přídlažbová dlažební žula 25x40-110 tl 20cm, 
"povrch řezaný a tryskaný" barva šedo-okrová

m2 2,28660 4 600,00 10 518,36 Vlastní Indiv

2,22*1,03 2,28660

22 583_deska_01.1 deska přídlažbová dlažební žula 25x40-110 tl 20cm, 
"povrch řezaný a tryskaný" barva růžovo-šedá

m2 4,01700 6 850,00 27 516,45 Vlastní Indiv

3,9*1,03 4,01700

23 583_deska_00 deska "varovný, signální pás" dlažební žula 40x40 tl 6 cm, 
Vápenická žula, "povrch řezaný, tryskaný" barva šedá až 
bílá

m2 31,09570 4 246,00 132 032,34 Vlastní Indiv

hmatová dlažba : 
30,19*1,03 31,09570

dlaždice se speciální hmatovou úpravou z polymerbetonu 200x200 tl 6 cm barva tmavá

Kladení dlažby zbetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší svyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složem zcementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 
(bez zámku), pro plochy do 50 m2

dlaždice hladké z polymerbetonu 255x255 tl 6 cm barva světlá

Poznámka k položce:
dle TN TZUS 12.03.04

Poznámka k položce:
dle TN TZUS 12.03.04
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 018 449,59
24 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,00000 222,00 3 552,00 Vlastní Indiv

8+7+1 16,00000

25 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 16,00000 586,00 9 376,00 Vlastní Indiv

C9a : 8 8,00000

C9b : 7 7,00000

C8a : 1 1,00000

Mezisoučet 16,00000

26 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 8,00000 829,00 6 632,00 Vlastní Indiv

8 8,00000

27 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,00000 482,00 3 856,00 Vlastní Indiv

8 8,00000

28 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 1 145,72000 249,00 285 284,28 Vlastní Indiv

167,79+50,02+234,63+243,38 695,82000

232,06+16,03+201,81 449,90000

Mezisoučet 1 145,72000

29 58380220.1 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva šedá

m 248,24760 528,00 131 074,73 Vlastní Indiv

243,38*1,02 248,24760

30 58380220.2 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva okrová

m 239,32260 594,00 142 157,62 Vlastní Indiv

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
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234,63*1,02 239,32260

31 58380220.3 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva šedo-okrová

m 51,02040 682,00 34 795,91 Vlastní Indiv

50,02*1,02 51,02040

32 58380220.4 krajník kamenný žulový silniční 100x200x300-600mm, 
štípaný, barva růžovo-šedá

m 171,14580 682,00 116 721,44 Vlastní Indiv

167,79*1,02 171,14580

33 58380220.x2 hranol kamenný žulový 100x100x300-600mm, štípaný, 
barva okrová

m 205,84620 545,00 112 186,18 Vlastní Indiv

201,81*1,02 205,84620

34 58380220.x3 hranol kamenný žulový 100x100x300-600mm, štípaný, 
barva šedo-okrová

m 16,35060 580,00 9 483,35 Vlastní Indiv

16,03*1,02 16,35060

35 58380220.x4 hranol kamenný žulový 100x100x300-600mm, štípaný, 
barva růžovo-šedá

m 236,70120 649,00 153 619,08 Vlastní Indiv

232,06*1,02 236,70120

36 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 53,95000 107,00 5 772,65 Vlastní Indiv

25,15+28,8 53,95000

37 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 53,95000 73,00 3 938,35 Vlastní Indiv

25,15+28,8 53,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 62 890,86
38 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 395,54000 159,00 62 890,86 Vlastní Indiv

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Pozemní komunikace

Celkem 4 760 550,92

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 2 102 952,45
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

2 M21-01 CYKY-J 3x1.5, volně m 105,00000 15,00 1 575,00 Vlastní Indiv

3 M21-02 CYKY-J 3x2.5, volně m 555,00000 24,00 13 320,00 Vlastní Indiv

4 M21-03 CYKY-J 4x16, volně m 980,00000 195,00 191 100,00 Vlastní Indiv

5 M21-04 CYKY-J 4x10, volně m 5,00000 118,00 590,00 Vlastní Indiv

6 M21-05 OPTICKÝ KABEL 2mm 4E9/125 G657A1 m 60,00000 15,00 900,00 Vlastní Indiv

7 M21-06 UTP CAT.5, zatažený m 60,00000 6,40 384,00 Vlastní Indiv

8 M21-07 OPTICKÝ KABEL 3,2mm 24E9/125 G.657A1 m 455,00000 15,50 7 052,50 Vlastní Indiv

TRUBKY PVC

10 M21-08 chránička optického kabelu MT 12/8, zatažená ( příprava) m 2 000,00000 7,50 15 000,00 Vlastní Indiv

11 M21-09 chránička optického kabelu MT 7/5,5, zatažená m 200,00000 3,50 700,00 Vlastní Indiv

12 M21-10 chránička optického kabelu MT 10/8, zatažená m 40,00000 4,80 192,00 Vlastní Indiv

13 M21-11 chránička optického kabelu MT 10/5,5, zatažená m 165,00000 6,60 1 089,00 Vlastní Indiv

14 M21-12 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička

m 620,00000 10,60 6 572,00 Vlastní Indiv

15 M21-13 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička

m 400,00000 28,00 11 200,00 Vlastní Indiv

Optický kabel vhodný pro venkovní použití k zafukování do trubek a mikrotrubiček HDPE, Pe,Rozsah provozní teploty 
-30°C až +70°C  zafouknutý

do venkovního prostředí, především pro zafouknutí do HDPE mikrotrubiček, gelem plněné trubiče s LFP pláštěm. 
Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C, zafouknutý

určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny 
dle ČSN EN 61 386-24. Hmotnost : 0.31 kg/m Barva : červená Materiál : HDPE průměr 40, volně

určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny 
dle ČSN EN 61 386-24. Hmotnost : 0.31 kg/m Barva : červená Materiál : HDPE průměr 90, volně

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Elektromontáže
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16 M21-14 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička

m 900,00000 32,45 29 205,00 Vlastní Indiv

UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
18 M21-15 3x1,5 až 4 mm2 ks 77,00000 88,00 6 776,00 Vlastní Indiv

19 M21-16 4x16 mm2 ks 28,00000 179,00 5 012,00 Vlastní Indiv

20 M21-17 4x10 mm2 ks 2,00000 143,00 286,00 Vlastní Indiv

ROZVÁDĚČE
22 M21-18 VO-1/VO-2 ZAPUŠTĚNÁ PODRUŽNÁ ROZVODNICE 

PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDEL PRO OSVĚTLENÍ 
NÁPLAVKY

ks 2,00000 1 894,00 3 788,00 Vlastní Indiv

23 M21-19 ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ ks 1,00000 3 928,00 3 928,00 Vlastní Indiv

24 M21-20 RV - STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE ks 1,00000 55,00 55,00 Vlastní Indiv

25 M21-21 Kabelová komora , 680x680mm, hloubka 400mm, D400 
dle EN14802

ks 2,00000 1 939,00 3 878,00 Vlastní Indiv

26 M21-22 Víko kompozitní B125 (12,5t) pro komory Hidrostank, 
58x58cm a 68x68cm, fixace šroubem

ks 2,00000 4 285,00 8 570,00 Vlastní Indiv

27 M21-23 UZAMYKATELNÝ BOX NA SLOUPU TRAKČNÍHO 
VEDENÍ (SLOUP Č.17)

ks 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní Indiv

UZAMYKATELNÝ BOX - 1 ks

IP66,ROZMĚRY 300x300x155MM (ŠxVxH), VO-1 ZAPUŠTĚNA VE STĚNĚ SCHODIŠTĚ, VO-2 ZAPUŠTĚNA VE 
ZDĚNÉM PILÍŘI; OBSAHUJE SVORKOVNICI PRO ROZDĚLENÍ VODIČE "PEN" NA "PE" A "N" A JISTIČ 6C/1

ZAPUŠTĚNÝ VE ZDĚNÉM PILÍŘI, ROZMĚRY 320x615x250mm (ŠxVxH), S VOLNÝM PŘÍSTUPEM PRO ODEČET 
ELEKTROMĚRU, V PROVEDENÍ PRO E.ON

BUDE UPRAVENA JEHO VÝZBROJ,BUDE DOPLNĚN JISTIČ 10B/1 PRO NAPÁJENÍ TECHNOLOGIE IP KAMER

Položka obsahuje:

určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny 
dle ČSN EN 61 386-24. Hmotnost : 0.31 kg/m Barva : červená Materiál : HDPE průměr 110, volně
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UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
29 M21-24 FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 850,00000 59,40 50 490,00 Vlastní Indiv

30 M21-25 Drát FeZn 10, volně m 60,00000 32,00 1 920,00 Vlastní Indiv

31 M21-26 Svorka uzemňovací ks 60,00000 32,00 1 920,00 Vlastní Indiv

STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE
33 M21-27 Svorkovnice bez odbočení s 1 pojistkou ks 29,00000 462,00 13 398,00 Vlastní Indiv

STOŽÁRY
35 M21-28 Sloup K5, žz, v=5m, , žározinkový ks 14,00000 3 329,00 46 606,00 Vlastní Indiv

36 M21-29 Základový díl pro parkovou lampu 2,5m ks 8,00000 3 291,00 26 328,00 Vlastní Indiv

SLABOPROUDÉ ROZVODY , KAMEROVÝ SYSTÉM
38 M21-30 K1 - OTOČNÁ IP KAMERA, 1920x1080, 4.25-170 

OPTICKÝ ZOOM, IR 200M, ICR, EXTREME WDR, IP66, 
IK10

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

39 M21-31 K2 - ANTIVANDAL IP DOME KAMERA, 1920x1080, MAX. 

60 FPS, IR 30M, WDR, IP66, IK10

ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, KONCOVKY
41 M21-32 KONEKTOR LC/PC ks 4,00000 146,00 584,00 Vlastní Indiv

42 M21-33 Redukce MIKROKRUBIČKY PŘÍMÁ MT 7/5,5 v HDPE ks 1,00000 36,20 36,20 Vlastní Indiv

43 M21-34 Koncovka mikrotrubičky ks 2,00000 64,20 128,40 Vlastní Indiv

44 M21-35 SPOJKA HDPE TRUBEK, MT 10/5,5 ks 1,00000 41,30 41,30 Vlastní Indiv

45 M21-36 T-MATRIX-SPOJKA HDPE TRUBEK ks 1,00000 1 315,60 1 315,60 Vlastní Indiv

46 M21-37 Trubka ocelová závitová lakovaná 32mm m 20,00000 208,00 4 160,00 Vlastní Indiv

SWITCH, 4x 10/100Base-TX včetně PoE+ IEEE 802.3at - 1 ks
"100FX (SFP slot)

" - 1 ks

Napájecí zdroj - 1 ks

DISTRIBUČNÍ, VODOTĚSNÁ, 3x VSTUP, NAPOJENÍ MT 10/8 NA SVAZEK 5x MT 12/8 A NAPOJENÍ MT 7/5,5 NA 
MT 10/5,5
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47 M21-38 Koleno pro ocelové trubky závitové lakované 32 mm ks 2,00000 183,70 367,40 Vlastní Indiv

48 M21-39 Spojka pro ocelové závitové trubky lakované 32mm ks 8,00000 53,00 424,00 Vlastní Indiv

49 M21-40 Příchytka  kovová pro trubky ks 20,00000 30,80 616,00 Vlastní Indiv

50 M21-41 Hmoždinka PE + vrut ks 40,00000 1,00 40,00 Vlastní Indiv

SVÍTIDLA
52 M21-SV01 D+M parkové svítidlo u chodníku komplet výrobek podle 

výkresu č. D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV01
ks 7,00000 14 600,00 102 200,00 Vlastní Indiv

53 M21-SV02a D+M parková lampa u vstupu komplet výrobek podle 
výkresu č. D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV02a

ks 7,00000 23 500,00 164 500,00 Vlastní Indiv

54 M21-SV02b D+M parková lampa u vstupu - schodiště komplet výrobek 
podle výkresu č. D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV02b

ks 2,00000 23 500,00 47 000,00 Vlastní Indiv

55 M21-SV03 D+M parková lampa komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV03

ks 13,00000 26 600,00 345 800,00 Vlastní Indiv

56 M21-SV04 D+M zapuštěné svítidlo komplet výrobek podle výkresu č. 
D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV04

ks 48,00000 2 740,00 131 520,00 Vlastní Indiv

STAVEBNÍ  A ZEMNÍ PRÁCE
58 M21-46 Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 1,09000 9 800,00 10 682,00 Vlastní Indiv

59 M21-47 Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, 
hloubka 700mm, ručně

m 1 090,00000 230,00 250 700,00 Vlastní Indiv

60 M21-48 Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie m 1 090,00000 14,00 15 260,00 Vlastní Indiv

61 M21-49 Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, 
hloubka 700mm, ručně

m 1 090,00000 100,00 109 000,00 Vlastní Indiv

Z jedné strany jsou osazeny spojkou.Materiál ZNM povrchově upraven práškovou technologií, barva černá RAL 9005, 
střední korozní odolnost - skupina 2

Dodávají se ocelové s povrchovou úpravou laku.M32x1,5

M32x1,5,materiál ZNM povrchově upraven práškovou technologií barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - 
skupina 2, Pevně
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62 M21-50 Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4 m2 382,00000 40,00 15 280,00 Vlastní Indiv

63 M21-51 Osazení betonové roury pro základ sloupu f 135-200 mm ks 27,00000 450,00 12 150,00 Vlastní Indiv

64 M21-52 Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3 m3 12,20000 1 570,00 19 154,00 Vlastní Indiv

65 M21-53 Základ z prostého betonu do bednění m3 12,20000 4 540,00 55 388,00 Vlastní Indiv

66 M21-54 Beton střední třídy m3 0,95000 3 500,00 3 325,00 Vlastní Indiv

67 M21-55 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 12,20000 128,00 1 561,60 Vlastní Indiv

68 M21-56 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 12,20000 20,00 244,00 Vlastní Indiv

69 M21-57 Řezání betonu m 40,00000 250,00 10 000,00 Vlastní Indiv

70 M21-58 Betonáž povrchu m3 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

71 M21-59 Řízený protlak pod komunikací vč. chráničky prům. HDPE 
40/33

m 40,00000 1 600,00 64 000,00 Vlastní Indiv

72 M21-60 Startovací a cílová jáma (3 m3), včetně záhozu ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

73 M21-62 Geodetické vytýčení stožárů ks 25,00000 190,00 4 750,00 Vlastní Indiv

74 M21-63 Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
76 M21-64 Vyhledání přípojného místa hod 1,00000 550,00 550,00 Vlastní Indiv

77 M21-65 Napojení na stávající zařízení hod 15,00000 380,00 5 700,00 Vlastní Indiv

78 M21-66 Zabezpečení pracoviště hod 20,00000 280,00 5 600,00 Vlastní Indiv

OSTATNÍ PROFESE
80 M21-68 Spolupráce se správci inženýrských sítí ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

81 M21-69 Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací 
užívaných v průběhu stavby

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

82 M21-70 Revizní technik hod 35,00000 480,00 16 800,00 Vlastní Indiv

83 M21-71 Spolupráce s revizním technikem hod 4,00000 480,00 1 920,00 Vlastní Indiv

84 M21-72 Podružný materiál kpl. 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

Odchylky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s  projektantem.
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Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Elektromontáže

Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení 
montážních prací

86 M21-73 PPV z montáže: materiál + práce % 18 760,06490 7,00 131 320,45 Vlastní Indiv

Celkem 2 102 952,45

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 95 138,88
1 C11900-1401 Dočas zajišt potr ocel DN 200mm m 1,00000 250,00 250,00 Vlastní Indiv

2 C12000-1101 Příplatek ztížení vykopávky m3 1,67990 650,00 1 091,94 Vlastní Indiv

1*1,07*1,57                                       1,67990

3 C13220-1201 Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 m3 58,59105 555,00 32 518,03 Vlastní Indiv

kanalizace                                         : 

(1,845*6,8+1,805*0,2+1,89*2,3+1,82*1,52)*1 20,02040

rozšíření na šachtu                                : 
2*2*1,74+2*2*0,2 7,76000

vodovod                                            : 

(1,82*8,62+1,805*2,13+1,89*0,4+1,845*1,28)*1 22,65065

rozšíření na šachtu                                : 
2*1,7*1,8+2*1,7*0,6 8,16000

4 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 m3 58,59100 45,00 2 636,60 Vlastní Indiv

5 C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 122,30210 110,00 13 453,23 Vlastní Indiv

kanalizační přípojka                               : 
(1,845*6,8+1,805*0,2+1,89*2,3+1,82*1,52)*2+2*4*1,9 55,24080

4 4,00000

vodovodní přípojka                                 : 
(1,82*8,62+1,805*2,13+1,89*0,4+1,845*1,28)*2+(2+1,7)*2

*2,4

63,06130

6 C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 118,62200 55,00 6 524,21 Vlastní Indiv

7 C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m m3 58,59100 150,00 8 788,65 Vlastní Indiv

8 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 m3 16,06752 271,00 4 354,30 Vlastní Indiv

lože kanalizace                                    : 
10,82*1*0,1+4*0,6*0,1 1,32200

lože vodovod                                       : 

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Přípojky vodovodu a kanalizace
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12,43*1*0,1 1,24300

obsyp kanalizace                                   : 

10,82*1*0,46+4*0,6*0,46 6,08120

obsyp vodovod                                      : 

12,43*1*0,33 4,10190

B šachta                                           : 
3,14*0,6*0,6*1,79 2,02342

vodoměrná šachta                                   : 
1,2*0,9*1,2 1,29600

9 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku m3 16,06700 22,00 353,47 Vlastní Indiv

10 90000006 Poplatek za skládku -zemina t 32,13400 220,00 7 069,48 Vlastní Indiv

16,067*2                                          32,13400

11 C17410-1101 Zásyp zhutnění jam m3 42,52400 195,00 8 292,18 Vlastní Indiv

58,591-16,067                                     42,52400

12 C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny m3 9,87640 561,00 5 540,66 Vlastní Indiv

6,081+4,102-14,82*3,14*0,08*0,08-

12,43*3,14*0,015*0,015

9,87640

13 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3 11,08087 385,00 4 266,13 Vlastní Indiv

9,876*1,1*1,02                                    11,08087

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 980,39
14 C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku  * m3 2,56500 1 200,00 3 078,00 Vlastní Indiv

1,322+1,243                                       2,56500

15 C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm kus 3,00000 685,00 2 055,00 Vlastní Indiv

1+2                                               3,00000

16 59224324 Vyr prstence TBW-Q 600/80/120 ks 1,01000 273,00 275,73 Vlastní Indiv

17 59224372 Prstenec vyrov.TBW Q 100/625-Betonik ks 2,02000 283,00 571,66 Vlastní Indiv

Díl: 5 Komunikace 23 698,00

B & BC
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18 C56486-1111 Podklad stěrkodrtě tl.po zhut 20cm* m2 20,50000 239,00 4 899,50 Vlastní Indiv

19 C56516-1222 Podkl kamen obal asf tř2 tl 9cm m2 20,50000 529,00 10 844,50 Vlastní Indiv

20 C57714-4221/98 Asf. beton střednězrnný ABS tř.II m2 20,50000 388,00 7 954,00 Vlastní Indiv

20,5 20,50000

Díl: 8 Trubní vedení 69 838,67
21 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * m 12,50000 20,00 250,00 Vlastní Indiv

22 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 12,50000 28,00 350,00 Vlastní Indiv

23 C89910-2111 Osaz poklopu s ramem do 100kg   * kus 1,00000 410,00 410,00 Vlastní Indiv

24 55243446 Poklop šacht lit.BEGU bez odvět.B125 ks 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní Indiv

25 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32 m 12,50000 35,00 437,50 Vlastní Indiv

26 28614371 Trubka vodov.PE 100RC D 32x3mm m 12,68750 31,00 393,31 Vlastní Indiv

12,5*1,015                                        12,68750

27 C89116-3111 Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 25 ks 1,00000 324,00 324,00 Vlastní Indiv

28 42298053 Šoupatko dom.příp.1"/32 ks 1,00000 1 018,00 1 018,00 Vlastní Indiv

29 42298027 Zemní souprava teles.G 3/4"-2" ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní Indiv

30 C89124-9111 Mtž navrtávacích pasu tr osc DN 80 kus 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

31 42298423 Univ.navrtáv.pas DN 80/1"č.3500 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní Indiv

32 28396523 Vod.šachta-dom.samon.AS-VODO 90/120 ks 1,00000 23 202,00 23 202,00 Vlastní Indiv

33 C0921 Mont.+osaz.vodom.šachty do výkopu kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní Indiv

34 C89131-5111 Mtž koncových klapek hrdl DN 150 kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

35 42284026 Klapka konc.HADE (žabí) PRKP DN 150 ks 1,00000 11 650,00 11 650,00 Vlastní Indiv

36 C81731-4111 Mtž B útesů s hrdlem DN 150 kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní Indiv

v pruhu š.přes 3m po zhut. tl. 50 mm

s ochran.vrstvou a detekčním vodičem

vč.poklopu, Al žebříku a 2ks prostupů

napojení na stávající ŽB stoku
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37 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150  * m 11,00000 90,00 990,00 Vlastní Indiv

38 28611309 Trubka PVC kanal.hrd KGEM DN 150x4,7 m 12,02300 270,00 3 246,21 Vlastní Indiv

11*1,093                                          12,02300

39 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150 kus 1,00000 1 310,00 1 310,00 Vlastní Indiv

40 28650673 Koleno kanal.PVC KGB DN150 87 st ks 1,01500 88,00 89,32 Vlastní Indiv

41 C89441-1111 Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 * kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv

42 59224492 Dno šach.TBS-Q exelent 1000/500 B&B ks 1,01000 4 561,00 4 606,61 Vlastní Indiv

43 59224304 Skruž šacht.TBS-Q 250 100x25x12 B&BC ks 1,01000 810,00 818,10 Vlastní Indiv

44 59224303 Skruž šacht.TBS-Q 500 100x50x12 B&BC ks 1,01000 1 227,00 1 239,27 Vlastní Indiv

45 59224464 Deska zákryt.TZK Q 62,5-100/20 B&BC ks 1,01000 2 835,00 2 863,35 Vlastní Indiv

46 59224422 Těsnění pro šachet.díly EMT DN 1000 ks 3,00000 1 670,00 5 010,00 Vlastní Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 950,00
47 C91713-1111 Osaz chodn obrub bez oper lez b zn2 m 3,00000 650,00 1 950,00 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 066,00
48 C11310-7143 Odstraň podklad 200m2 živič tl 15cm m2 20,50000 136,00 2 788,00 Vlastní Indiv

kanalizace                                         : 

9,5*1 9,50000

vodovod                                            : 

11*1 11,00000

49 C11320-1111 Vytrhaní obrub chodník m 3,00000 111,00 333,00 Vlastní Indiv

50 C91973-5113 Řezání živič krytu tl 10-15cm m 41,00000 145,00 5 945,00 Vlastní Indiv

(9,5+11)*2                                        41,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 708,62
51 C97908-2213 Vodor doprava suti sucho 1km t 6,47000 111,00 718,17 Vlastní Indiv

52 C97908-2219/01 Vodorovná doprava suti po suchu t 58,23000 13,00 756,99 Vlastní Indiv

SN 8

příp.za dal.1km přes 1km
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6,47*9                                            58,23000

53 C97908-7212 Nakládání doprav.prostř.suti t 6,47000 128,00 828,16 Vlastní Indiv

54 90000009 Poplatek za skládku - živice t 6,47000 990,00 6 405,30 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 332,10
55 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop t 43,80600 350,00 15 332,10 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 951,50
56 M23-040006 Trub.díly závit.-mont.závit.dílů ks 4,00000 112,00 448,00 Vlastní Indiv

2+2 4,00000

57 28653282 Přechod závit PPr D 32x1" ks 2,00000 150,00 300,00 Vlastní Indiv

58 31996232 Redukce mosaz 1"x3/4" ART 600 ks 2,00000 55,00 110,00 Vlastní Indiv

59 C72223-0102 Ventil průchozí Ke 83 T G 3/4 kus 2,00000 350,00 700,00 Vlastní Indiv

60 C72223-1062 Ventil zpětný Ve 3030 G 3/4 kus 1,00000 95,00 95,00 Vlastní Indiv

61 C72222-1134 Ventil výtok Ke 3T G 1/2 soub 1,00000 298,00 298,00 Vlastní Indiv

62 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška  6m   * t 0,00200 250,00 0,50 Vlastní Indiv

Díl: 900 Různé 5 500,00
63 C0921 Hutnící zkouška kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

64 C0921 Dopravní značení kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 237 164,16

- dn 1"

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 258 705,05
1 C13220-1201 Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 m3 166,47125 555,00 92 391,54 Vlastní Indiv

kanalizace                                         : 

(1,305*19,4+0,66*0,31)*1 25,52160

vodovod                                            : 

(1,765*4,53+1,76*9,24+1,82*8,25+1,825*2)*1 42,92285

1,685*4,74+1,525*5,59+1,41*2,77+1,46*11,91+1,53*19,57

+1,45*12,87+1,315*4,43+1,295*2,04*1

94,87680

rozšíření pro vypouštěcí šachty                    : 
1,5*1,5*0,7*2 3,15000

2 C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 m3 166,47200 45,00 7 491,24 Vlastní Indiv

3 C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 258,66480 150,00 38 799,72 Vlastní Indiv

vodovod                                            : 

(1,765*4,53+1,76*9,24+1,82*8,25+1,825*2)*2        85,84570

(1,685*4,74+1,525*5,59+1,41*2,77+1,46*11,91+1,53*19,5

7+1,45*12,87)*2

172,81910

4 C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 258,66500 85,00 21 986,53 Vlastní Indiv

5 C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m m3 83,23600 150,00 12 485,40 Vlastní Indiv

166,472*0,5                                       83,23600

6 C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 m3 51,73631 271,00 14 020,54 Vlastní Indiv

lože kanalizace                                    : 
19,71*1*0,1 1,97100

lože vodovod                                       : 
(23,42+63,92)*1*0,1 8,73400

obsyp kanalizace                                   : 

19,71*1*0,46 9,06660

obsyp vodovod                                      : 

(23,42+63,92)*1*0,33 28,82220

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Areálové rozvody 
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ŽB šachtová skruž                                  : 
3,14*0,6*0,6*1*2 2,26080

vypouštěcí šachty                                  : 
3,14*0,3*0,3*(1,84+1,28) 0,88171

7 C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku m3 51,73700 22,00 1 138,21 Vlastní Indiv

8 90000006 Poplatek za skládku -zemina t 103,47400 220,00 22 764,28 Vlastní Indiv

51,737*2                                          103,47400

9 C17410-1101 Zásyp zhutnění jam m3 114,73500 160,00 18 357,60 Vlastní Indiv

166,472-51,737                                    114,73500

10 C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny m3 37,43120 350,00 13 100,92 Vlastní Indiv

9,067+28,822-19,71*3,14*0,08*0,08-

(23,42+63,92)*3,14*0,015*0,015

37,43120

11 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3 41,99758 385,00 16 169,07 Vlastní Indiv

37,431*1,1*1,02                                   41,99758

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 727,89
12 C45154-1111 Lože výkopu ze štěrkodrtě m3 1,97820 950,00 1 879,29 Vlastní Indiv

(3,14*0,6*0,6*1-3,14*0,3*0,3*0,5)*2               1,97820

13 C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku m3 10,70500 920,00 9 848,60 Vlastní Indiv

1,971+8,734                                       10,70500

Díl: 5 Komunikace 12 162,50
14 R59796-1111 Klad rigol lože B ZN0 10cm typu ACO m 3,50000 700,00 2 450,00 Vlastní Indiv

15 59229938 Žlabové díly ACO Xtra Drain X150C m 3,50000 2 775,00 9 712,50 Vlastní Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 62 710,45
16 C89224-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 m 107,50000 22,00 2 365,00 Vlastní Indiv

17 C89223-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 107,50000 37,00 3 977,50 Vlastní Indiv

18 C89910-2111 Osaz poklopu s ramem do 100kg kus 2,00000 1 160,00 2 320,00 Vlastní Indiv

19 28612022 Litin.poklop D 600 A15 ks 2,00000 3 995,00 7 990,00 Vlastní Indiv

20 C89920-2111 Osaz mříží litin s rámem do 100kg kus 1,00000 1 160,00 1 160,00 Vlastní Indiv
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21 28770679 Šach.poklop lit.D 315/tel.-3T Wavin ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

22 28696214 Silnič.vpusť se sifonem D315/160 ks 1,00000 2 810,00 2 810,00 Vlastní Indiv

23 C0921 Mont+osaz.plas.vpusti D315 do výkopu kpl 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

24 28396764 Šachtová korug.roura D 600mm dl.2m ks 1,00000 378,00 378,00 Vlastní Indiv

25 28396771 Šachtová korug.roura D 600mm dl.3m ks 1,00000 567,00 567,00 Vlastní Indiv

26 28612023 Těsnění D 600 ks 2,00000 160,00 320,00 Vlastní Indiv

27 C0921 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

28 C89441-1311 Osaz ŽB dílcu šcht TZS 80-120 kus 2,00000 685,00 1 370,00 Vlastní Indiv

29 59224302 Skruž šach.TBS-Q1000 100x100x12 B&BC ks 2,02000 1 450,00 2 929,00 Vlastní Indiv

30 C89940-1111 Osaz poklopů litin ventilových ks 1,00000 374,00 374,00 Vlastní Indiv

31 42298028 Uliční víčko tuhé č.1650 Hawle ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

32 C87116-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl D 32 m 107,50000 35,00 3 762,50 Vlastní Indiv

23,5+84                                           107,50000

33 28614371 Trubka vodov.PE 100RC D 32x3mm m 109,11250 31,00 3 382,49 Vlastní Indiv

107,5*1,015                                       109,11250

34 C87716-1121/98 Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. kus 13,00000 98,00 1 274,00 Vlastní Indiv

1+1+1+10                                          13,00000

35 28614142 Elekrotvar.T kus PE 32/32/32 ks 1,01500 660,00 669,90 Vlastní Indiv

36 28613977 El.koleno PE D 32/30 st ks 1,01500 450,00 456,75 Vlastní Indiv

37 28614372 El.koleno D 32/W45 st PE 100 ks 1,01500 150,00 152,25 Vlastní Indiv

38 28614273 El.spojka D 32 SDR 11 PE100 ks 10,15000 50,00 507,50 Vlastní Indiv

10*1,015                                          10,15000

39 C89116-3111 Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 25 ks 1,00000 324,00 324,00 Vlastní Indiv

40 42298143 Šoupátko vevař.D 32mm č.2670 ks 1,00000 2 910,00 2 910,00 Vlastní Indiv

41 42298027 Zemní souprava teles.G 3/4"-2" ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní Indiv

s ochran.vrstvou a detekčním vodičem

vnější průměr 32 mm
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42 C87131-3121 Mtž potr PVC ov do 20pr DN150 m 23,70000 90,00 2 133,00 Vlastní Indiv

19,7                                              19,70000

od žlabu : 
4                                                 4,00000

43 28611309 Trubka PVC kanal.hrd KGEM DN 150x4,7 m 25,90410 270,00 6 994,11 Vlastní Indiv

23,7*1,093                                        25,90410

44 C87731-3123 Mtž tvar PVC ov jednoos DN150 kus 3,00000 465,00 1 395,00 Vlastní Indiv

1                                                 1,00000

od žlabu : 
2                                                 2,00000

45 28650661 Kolena PVC kanal pr.150 mm 45 st ks 3,04500 410,00 1 248,45 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 047,50
46 C11310-7141 Odstraň podklad 200m2 živic tl 5cm m2 30,50000 105,00 3 202,50 Vlastní Indiv

(15,5+4,5+2,8+2,4+5,3)*1                          30,50000

47 C91973-5111 Řezání živič krytu tl.do 5cm m 61,00000 145,00 8 845,00 Vlastní Indiv

30,5*2                                            61,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 848,88
48 C97908-2213 Vodor doprava suti sucho 1km t 2,98000 111,00 330,78 Vlastní Indiv

49 C97908-2219/01 Vodorovná doprava suti po suchu t 26,82000 13,00 348,66 Vlastní Indiv

2,98*9                                            26,82000

50 C97908-7212 Nakládání doprav.prostř.suti t 2,98000 128,00 381,44 Vlastní Indiv

51 90000009 Poplatek za skládku - živice t 2,98000 600,00 1 788,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 626,00
52 C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop t 98,50400 250,00 24 626,00 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 545,15

SN 8

příp.za dal.1km přes 1km
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53 C72222-9102 Mtž vodov armatur 1závit G 3/4 kus 2,00000 31,60 63,20 Vlastní Indiv

54 55196180 Kohout kulový vypouštěcí G 3/4" ks 2,00000 462,00 924,00 Vlastní Indiv

55 C72223-9103 Mtž vodov armatur 2závit G 1 kus 4,00000 112,00 448,00 Vlastní Indiv

56 55121193 Kulový kohout G1" ks 4,00000 515,00 2 060,00 Vlastní Indiv

57 M23-040006 Trub.díly závit.-mont.závit.dílů ks 4,00000 112,00 448,00 Vlastní Indiv

58 28653282 Přechod závit PPr D 32x1" ks 4,00000 150,00 600,00 Vlastní Indiv

59 C99872-2101 Přesun hm vodovod výška  6m t 0,00300 650,00 1,95 Vlastní Indiv

Díl: 900 Různé 2 500,00
60 C0921 Hutnící zkouška kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 391 873,42

- dn 1"

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 764 590,48
8 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,68960 7 280,00 5 020,29 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10, 100 g/m2 : 

0,1*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+73

0,1+161,8+214,1)/1000

0,68960

9 10391505.AR Půdní kondicionér kg 689,60000 265,00 182 744,00 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10, 100 g/m2 : 

0,1*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+73

0,1+161,8+214,1)

689,60000

10 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 6 896,00000 5,50 37 928,00 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10 : 

217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+730,1+

161,8+214,1

6 896,00000

11 631571010R00 Zřízení násypu, bez dodávky m3 612,06000 348,00 212 996,88 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10 : 

písek, tl. 30 mm : 
0,03*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+7

30,1+161,8+214,1)

206,88000

kompost, tl. 30 mm : 

0,03*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+7

30,1+161,8+214,1)

206,88000

Mezisoučet 413,76000

skl. SK - 11 : 

směs písku a kompostu tl. 30 mm : 
51,7+2,7+2,4+2,6+49,3+4,8+5,9+3+75,9

198,30000

Mezisoučet 198,30000

12 58330000.AR Písek t 206,88000 280,00 57 926,40 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10, tl. 30 mm : 

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Vegetační úpravy
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0,03*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+7

30,1+161,8+214,1)

206,88000

13 10311100RT Kompost m3 206,88000 600,00 124 128,00 Vlastní Indiv

skl. SK - 10, tl. 30 mm : 

0,03*(217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+7

30,1+161,8+214,1)

206,88000

14 18-01.R Směs písku a kompostu m3 5,94900 550,00 3 271,95 Vlastní Indiv

skl. SK - 11, tl. 30 mm : 

0,03*(51,7+2,7+2,4+2,6+49,3+4,8+5,9+3+75,9) 5,94900

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 6 896,00000 18,00 124 128,00 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10 : 

217,7+1221,2+841,5+1889,2+698,7+294,6+627,1+730,1+

161,8+214,1

6 896,00000

16 00572410R Směs travní parková kg 172,40000 95,40 16 446,96 RTS 21/ II Indiv

skl. SK - 10, 25 g/m2 : 

0,025*6896 172,40000

Díl: 181 Nové výsadby 892 514,00
17 183101213R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3 (živé 

ploty)

kus 480,00000 78,80 37 824,00 RTS 21/ II Indiv

Carpinus betulus (Habr obecný) vel.125-150 : 480 480,00000

18 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 480,00000 55,90 26 832,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 480,00000 480,00000

19 026503249R dodávka dřeviny - Carpinus betulus (Habr obecný) vel.125-
150

kus 480,00000 135,00 64 800,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 480,00000 480,00000

20 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině kus 480,00000 8,50 4 080,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 480,00000 480,00000

21 181100100RR1 Údržba keřů po dobu 24 měsíců kus 480,00000 55,00 26 400,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 480,00000 480,00000
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22 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 (stromy) kus 30,00000 641,00 19 230,00 RTS 21/ II Indiv

Acer platanoides (Javor mléč) vel. 18-20 : 12 12,00000

Aesculus hippocastanum (Jírovec maďal) vel. 18-20 : 2 2,00000

Fagus sylvatica (Buk lesní) vel. 18-20 : 1 1,00000

Magnolia x soulangeana (Šácholan soulangeův) vel. 250-
300 vícekmen : 2

2,00000

Pinus nigra (Borovice černá) vel.250-300 : 2 2,00000

Quercus robur (Dub letní) vel. 18-20 : 8 8,00000

Quercus rubra (Dub červený) vel. 18-20 : 2 2,00000

Robinia viscosa ´Vik´ (Akát lepkavý) vel. 18-20 : 1 1,00000

Mezisoučet 30,00000

23 184102125R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm kus 30,00000 634,00 19 020,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 30,00000

24 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 30,00000 180,00 5 400,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 30,00000

25 184807111R00 Ochrana stromu - ohrádka kus 30,00000 185,00 5 550,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 30,00000

26 05217500R1 Kůl ke kotvení dřeviny, délka 2,8m kus 90,00000 85,00 7 650,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000*3 90,00000

27 181100100RR Údržba dřevin po dobu 24 měsíců kus 30,00000 300,00 9 000,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 30,00000

28 02656035R dodávka dřeviny - Javor mléčný-Acer 
platanoides,16/18cm

kus 12,00000 3 720,00 44 640,00 RTS 21/ II Indiv

29 02656038R dodávka dřeviny - Aesculus hippocastanum (Jírovec 
maďal) vel. 18-20

kus 2,00000 4 950,00 9 900,00 RTS 21/ II Indiv

30 777-10 dodávka dřeviny - Fagus sylvatica (Buk lesní) vel. 18-20 ks 1,00000 4 700,00 4 700,00 Vlastní Indiv
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31 777-11 dodávka dřeviny - Magnolia x soulangeana (Šácholan 
soulangeův) vel. 250-300 vícekmen

ks 2,00000 6 800,00 13 600,00 Vlastní Indiv

32 777-12 dodávka dřeviny - Pinus nigra (Borovice černá) vel.250-
300

ks 2,00000 3 900,00 7 800,00 Vlastní Indiv

33 777-13 dodávka dřeviny - Quercus robur (Dub letní) vel. 18-20 ks 8,00000 4 890,00 39 120,00 Vlastní Indiv

34 777-14 dodávka dřeviny - Quercus rubra (Dub červený) vel. 18-20 ks 2,00000 4 890,00 9 780,00 Vlastní Indiv

35 777-15 dodávka dřeviny - Robinia viscosa ´Vik´ (Akát lepkavý) 
vel. 18-20

ks 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní Indiv

36 183205111R00 Založení záhonu  pro výsadbu trvalek a cibulovin m2 510,00000 17,10 8 721,00 RTS 21/ II Indiv

výsadba z trvalek : 70 70,00000

výsadba z cibulovin : 
48+49,5+29,5+43,5+60,5+29+71,5+33,5+44,5+30,5

440,00000

Mezisoučet 510,00000

37 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 510,00000 1,62 826,20 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 510,00000 510,00000

38 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 510,00000 4,36 2 223,60 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 510,00000 510,00000

39 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 510,00000 2,24 1 142,40 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 510,00000 510,00000

40 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3 kus 23 070,00000 3,50 80 745,00 RTS 21/ II Indiv

trvalky : 

Geranium x cantabrigiense ´St.Ola´ : 310 310,00000

Hemerocallis ´Stella de Oro´ : 190 190,00000

Anemone hupehensis ´Andrea Atkinson´ : 220 220,00000

Vinca minor (Barvínek menší); vel.k9 : 350 350,00000

Mezisoučet 1 070,00000

cibuloviny : 
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Scilla mischtschenkoana : 9700 9 700,00000

Scilla siberica : 5300 5 300,00000

Crocus vernus ´Jeanne d´Arc´ : 4600 4 600,00000

Crocus speciosus : 1200 1 200,00000

Narcissus ´Karlton´ : 1200 1 200,00000

Mezisoučet 22 000,00000

41 183204112R00 Výsadba trvalek kus 1 070,00000 23,00 24 610,00 RTS 21/ II Indiv

Geranium x cantabrigiense ´St.Ola´ : 310 310,00000

Hemerocallis ´Stella de Oro´ : 190 190,00000

Anemone hupehensis ´Andrea Atkinson´ : 220 220,00000

Vinca minor (Barvínek menší); vel.k9 : 350 350,00000

Mezisoučet 1 070,00000

42 777-17 dodávka trvalek - Geranium x cantabrigiense ´St.Ola´ ks 310,00000 34,00 10 540,00 Vlastní Indiv

43 777-18 dodávka trvalek - Hemerocallis ´Stella de Oro´ ks 190,00000 45,00 8 550,00 Vlastní Indiv

44 777-19 dodávka trvalek - Anemone hupehensis ´Andrea Atkinson´ ks 220,00000 34,00 7 480,00 Vlastní Indiv

45 777-20 dodávka trvalek - Vinca minor (Barvínek menší); vel.k9 ks 350,00000 19,00 6 650,00 Vlastní Indiv

46 183204113R00 Výsadba cibulovin kus 22 000,00000 5,00 110 000,00 RTS 21/ II Indiv

Scilla mischtschenkoana : 9700 9 700,00000

Scilla siberica : 5300 5 300,00000

Crocus vernus ´Jeanne d´Arc´ : 4600 4 600,00000

Crocus speciosus : 1200 1 200,00000

Narcissus ´Karlton´ : 1200 1 200,00000

Mezisoučet 22 000,00000

47 777-21 dodávka cibulovin - Scilla mischtschenkoana ks 9 700,00000 1,80 17 460,00 Vlastní Indiv

48 777-22 dodávka cibulovin - Scilla siberica ks 5 300,00000 1,80 9 540,00 Vlastní Indiv

Stránka 86 z 88Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 21-079

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Revitalizace parku Dukelská

České Budějovice

Vegetační úpravy

49 777-23 dodávka cibulovin - Crocus vernus ´Jeanne d´Arc´ ks 4 600,00000 2,30 10 580,00 Vlastní Indiv

50 777-24 dodávka cibulovin - Crocus speciosus ks 1 200,00000 6,90 8 280,00 Vlastní Indiv

51 777-25 dodávka cibulovin - Narcissus ´Karlton´ ks 1 200,00000 7,10 8 520,00 Vlastní Indiv

52 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, rovina m2 358,00000 36,00 12 888,00 RTS 21/ II Indiv

záhony : 200 200,00000

stromy : 14 14,00000

živé ploty : 144 144,00000

Mezisoučet 358,00000

53 10391100R Kůra mulčovací VL m3 27,08000 1 150,00 31 142,00 RTS 21/ II Indiv

borka jemná záhony : 14 14,00000

borka jemná stromy : 3 3,00000

borka jemná živé ploty : 10,08 10,08000

Mezisoučet 27,08000

54 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 5,40000 142,00 766,80 RTS 21/ II Indiv

100 litrů/strom : 30*0,1 3,00000

5 litrů /keř : 480*0,005 2,40000

Mezisoučet 5,40000

55 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 5,40000 385,00 2 079,00 RTS 21/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,40000 5,40000

56 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 1 890,00000 2,00 3 780,00 Vlastní Indiv

tablety - 15 ks/strom : 30*15 450,00000

tablety -3 ks keř(dřevina) : 480*3 1 440,00000

Mezisoučet 1 890,00000

57 184004724R00 půdní kondicioner dodávka kg 39,00000 345,00 13 455,00 Vlastní Indiv

0,5 kg/strom : 30*0,5 15,00000

0,05kg/keř : 480*0,05 24,00000

Mezisoučet 39,00000
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58 10371500R zahradnický substrát m3 43,10000 950,00 40 945,00 RTS 21/ II Indiv

59 10311100R rašelina m3 1,85000 1 600,00 2 960,00 RTS 21/ II Indiv

60 777-31 Hydrogel kg 64,40000 260,00 16 744,00 Vlastní Indiv

61 10311104.AR Strukturní substrát m3 12,00000 980,00 11 760,00 RTS 21/ II Indiv

62 777-33 D+M zemní kotva pro stromy a solitery (Kotvos, Platypus 
nebo alternativa)

ks 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní Indiv

63 777-36 Biobox 600x600x800 ks 60,00000 1 260,00 75 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 204 701,56
64 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 375,59920 545,00 204 701,56 RTS 21/ II Indiv

Celkem 1 861 806,04

Poznámky uchazeče k zadání
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