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SMLOUVA 

 O REALIZACI PŘELOŽKY 

č……………….. 
 

Tato smlouva o realizaci přeložky (dále jen „Smlouva“) se uzavírá ve smyslu ustanovení § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi následujícími smluvními 

stranami: 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00 

zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice, Ing. Vladimírou Hruškovou 

zřízené rozhodnutím MD ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 

ve znění pozdějších dodatků 

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 

(dále též jen „ŘSD“) 

 

a 

 

Statutární město České Budějovice 

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  

zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem 

IČ:  002 44 732  

(dále též jen „Obec“) 

 

(ŘSD a Obec dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při  zřízení obratiště na konci místní 

komunikace, která bude v dané lokalitě přerušena v souvislosti s realizací stavby „Dálnice D3, stavba 

0310/I Úsilné - Hodějovice“.  

 

Obratiště na místní komunikaci bude vybudováno  z podnětu a na náklady ŘSD v souladu 

s Rozhodnutím o umístění stavby „Dálnice D3 – 0310/I Úsilné – Staré Hodějovice“ ze dne 12.5.2011 

č.j. SU/4701/2010 Tm, které nabylo právní moci dne 29.9.2011 a bylo změněno mj. rozhodnutím č.j.: 

SU/4755/2017-13, které nabylo právní moci dne 29.05.2018, v rozsahu a termínech umožňujících 

realizaci stavby „Dálnice D3 – 0310/I Úsilné – Staré Hodějovice“. Způsob její realizace je podrobněji 

popsán v čl. I odst. 3 této Smlouvy. V projektové dokumentaci „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ 

obstarané ŘSD a zpracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 

číslo zakázky 16-306-1-000, která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací, je 

přeložka identifikována jako SO (stavební objekt): 

SO 126.3 – Obratiště 

(dále jen „Přeložka“). 
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1. Přeložka bude realizována na pozemku parc.č. 3157/8 k.ú. České Budějovice 6. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že Přeložka bude realizována takto:  

Po přerušení stávající místní komunikace Vidovská bude v místě jejího ukončení vybudováno 

zpevněné obratiště délky 9,8 m, šířky 4,0 m s povrchem tvořeným asfaltovým betonem.  

 

3. Realizace Přeložky bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této 

Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy. 

 

4. Případné, výjimečně Obcí požadované nadstandardní úkony či řešení jdoucí nad rámec povinností 

ŘSD při výstavbě Přeložky, nejsou předmětem náhrady škody dle této smlouvy a náklady na jejich 

realizaci nese Obec.   

 

 

 

II. 

Práva a závazky Obce 

 

1. Zajištění realizace Přeložky sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony 

a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Přeložky podle čl. I. této Smlouvy provede ŘSD, není-li dále 

výslovně uvedeno jinak. Obec se však zavazuje poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Přeložky 

a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě veškerou potřebnou součinnost, a to včetně 

poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 

této Smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce se Obec též zavazuje ŘSD zmocnit 

ke všem právním úkonům nutným k přípravě a realizaci Přeložky, bude-li toho třeba; čl. IV. odst. 4 

této Smlouvy tím není dotčen. 

 

2. Obec výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace stavby dálnice „D3 0310/I Úsilné – 

Hodějovice“ provedlo, resp. zajistilo realizaci Přeložky a majetkového vypořádání dotčených 

pozemků nebo jejich částí, a to za podmínek dle této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše 

označené projektové dokumentace.  

 

3. Obec se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností: 

a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD a vydat 

k nim své písemné stanovisko;  

b) účastnit se správních řízení před zahájením stavby (realizací Přeložky) a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu dokončené stavby Přeložky, pokud o to ŘSD požádá;   

c) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy; 

 

4. Obec má právo: 

a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě realizované 

Přeložky v rámci odborného dohledu Obce kontrolu kvality a postupu prováděných prací, a to za 

podmínky, že Obec o to požádá ŘSD nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace Přeložky; 

b) na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována 

kvalita Přeložky, a polohového a výškopisného zaměření Přeložky;  

c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků na Přeložce s tím, že v případě 

vad a nedodělků, které nebrání užívání Přeložky v souladu s jejím stavebně technickým určením, se 

ŘSD zavazuje zajistit jejich odstranění v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy;  

d) v případě zjištění vad na Přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem Přeložky požadovat, aby 

ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po 
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zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby (pro vyloučení 

pochybností platí, že ŘSD touto Smlouvou neposkytuje a nebude poskytovat Obci samostatnou záruku 

za vady Přeložky, avšak zavazuje se umožnit Obci, aby využíval oprávnění ze záruky poskytované 

zhotovitelem stavby);  

e) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy. 

 

 

III. 

Práva a závazky ŘSD 

 

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Přeložky:  

a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Přeložky; 

b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Přeložky včetně všech potřebných správních 

rozhodnutí (zejména stavební povolení); 

c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje; 

d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Přeložky a zabezpečit její realizaci u vybraného 

zhotovitele stavby; 

e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení) 

písemně informovat Obec o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu Přeložky poskytované 

jejím zhotovitelem; 

f) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Přeložky písemně oznámit Obci 

plánovaný termín zahájení realizace Přeložky; 

g) písemně vyzvat Obec k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita 

Přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření Přeložky; 

h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu 

a realizaci Přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány; 

i) před zahájením přejímacího řízení Přeložky od zhotovitele písemně vyzvat Obec k účasti na 

přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 5 pracovních dnů před jeho 

zahájením; 

j) v souladu s ustanovením článku I. a článku V. odst. 7. této smlouvy předat Obci v rámci přejímacího 

řízení realizovanou Přeložku do správy, provozování a údržby se všemi potřebnými podklady 

a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně kopií stavebního povolení, kolaudačního souhlasu 

(pokud jejich vydání zákon vyžaduje) a bude-li v té době již vydán, projektové dokumentace, 

revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o provedených zkouškách, přičemž originální 

vyhotovení listin, které budou součástí přejímky, obdrží Obec v souvislosti s majetkovým 

vypořádáním dle článku V odst. 7. této smlouvy; 

k) po ukončení realizace Přeložky u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění 

případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době 

a dalších záručních prací zhotovitele stavby; součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. 

II. odst. 4 písm. d) této Smlouvy k ověřování a dokumentování vad na Přeložce zjištěných Obcí 

v záruční době a vymáhání odstranění těchto vad po zhotoviteli; 

 

IV. 

Ostatní ujednání  

 

1. Vzhledem k tomu, že realizace Přeložky má být provedena z podnětu a náklady ŘSD, souhlasí 

Smluvní strany s tím, že: 

a)  pokud odpadne důvod pro realizaci Přeložky nebo její části, zejména v důsledku změny projektové 

dokumentace, není v příslušném rozsahu ŘSD povinno Přeložku realizovat; 

b)  pokud bude možné (zejména v důsledku změny projektové dokumentace) provést Přeložku 

s vynaložením nižších nákladů, než jsou náklady na Přeložku ve stávajícím rozsahu a účel realizace 
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Přeložky v rozsahu dle této smlouvy bude zachován, není ŘSD povinno Přeložku realizovat. Veškeré 

změny v projektové dokumentaci musí být s Obcí v dostatečném časovém předstihu prokonzultovány 

a odsouhlaseny. Ustanovení této smlouvy platí pro změněnou a oboustranně písemně odsouhlasenou 

úpravu pozemní komunikace analogicky a v odpovídajícím rozsahu.   

  

2. Ode dne zahájení realizace Přeložky uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této 

Smlouvy  nenese Obec nebezpečí jakékoliv škody na Přeložce. Toto následně přejde na Obec po 

ukončení realizace Přeložky v souladu s čl. V. odst. 6 této Smlouvy.  

 

3. Obec prohlašuje, že řádnou realizací Přeložky dle této Smlouvy Obci nevznikne žádná škoda, ani 

s ohledem na povinnosti Obce  jako budoucího vlastníka pozemku včetně Přeložky jako jeho součásti. 

Tato Smlouva představuje úplné vypořádání nároků Obce vůči ŘSD v souvislosti s realizací Přeložky, 

zejména v souvislosti se zde předpokládanými zásahy do vlastnického práva Obce. 

 

4. Za účelem splnění Smlouvy uděluje Obec plnou moc ŘSD, aby jménem ŘSD 

a) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na Přeložku, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, 

účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání 

stavebních povolení, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci; 

b) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Přeložku, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, 

účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání 

kolaudačních souhlasů, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.  

 

ŘSD plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímá. 

 

5. Obec souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to 

zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným 

fázím realizace stavby.  

 

6. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob. 

 

 

 

V. 

Přejímací řízení  
 

1. ŘSD po dokončení prací na realizaci Přeložky vyzve Obec v souladu s čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy 

k účasti na přejímacím řízení Přeložky. 

 

2. Přejímací řízení proběhne v místě příslušné Přeložky za účasti zhotovitele, ŘSD a Obce, přičemž 

předání a převzetí Přeložky do správy, provozu a užívání proběhne mezi ŘSD a Obcí v bezprostřední 

návaznosti na předání a převzetí Přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.  

 

3. Obec se zavazuje od ŘSD dle ustanovení předchozího odstavce Přeložku převzít. Obec je oprávněna 

přeložku při přejímacím řízení nepřevzít, vykazuje-li vady, které svojí povahou mají negativní vliv na 

bezpečnost či nikoli nepodstatným způsobem brání užívání přeložky v souladu s jejím stavebně 

technickým určením. V případě zjištění vad je ŘSD povinno tyto vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách a svolat nové přejímací řízení dle tohoto článku smlouvy.   

 

4. O předání a převzetí Přeložky do správy, provozu a užívání sepíší ŘSD a Obec protokol, jehož 

součástí bude zejména: 

a) seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Přeložky; 

b) výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení; 
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c) výčet vad a nedodělků Přeložky v souladu s jejím stavebně technickým určením a jejichž odstranění 

ŘSD zajistí v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy; 

d) potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu. 

 

5. V případě neúčasti nebo prodlení Obce s účastí na řádně svolaném přejímací řízení, v případě 

neoprávněného odmítnutí Obce Přeložku převzít, nebo pokud Obec odmítne podepsat nebo převzít 

předávací protokol, platí pro aplikaci všech ustanovení této Smlouvy, že přejímací řízení řádně 

proběhlo s účastí Obce. V takových případech vyhotoví ŘSD předávací protokol jednostranně, 

namísto náležitosti dle čl. V. odst. 4 písm. d) této Smlouvy v něm uvede poznámku o výše uvedeném 

jednání Obce a bez zbytečného odkladu zašle tento předávací protokol Obci i spolu s příslušnými 

podklady a dokumentací k Přeložce.  

 

6. Ode dne převzetí Přeložky nebo ode dne, kdy se uplatní ustanovení čl. V. odst. 5 této Smlouvy (pro 

vyloučení pochybností včetně případů neoprávněného odmítnutí Obce Přeložku převzít) platí 

následující: 

a) Obec nese nebezpečí jakékoliv škody na Přeložce; 

b) ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Přeložku udržovat nebo nést jakékoli náklady 

v souvislosti s její existencí;  

 

7. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o tzv. vyvolanou investici, nemůže vlastník obratiště tuto 

hodnotu odepisovat. 

 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou číslovaných 

písemných dodatků. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou Smluvní stranu. 

 

3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 

znění.  

 

4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání 

Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora. 

 

5. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem Obce na jeho zasedání dne ……………….. číslo 

usnesení …………….….. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku 

potvrzující splnění podmínek zákona. 

 

6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní 

straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní 

strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu.  

 

7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost 

a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech 

zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které 

bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 
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8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se 

s předmětem sporu na příslušný obecný soud. 

 

9. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno 

na internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). 

 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že investor je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou 

povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu 

s uvedeným zákonem, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.  

  

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne ................  V Českých Budějovicích dne ................  

 

Za  ŘSD:    Za Obec:  

 

 

 

 

 

………………………………..  ……………………………………… 

      Ing. Vladimíra Hrušková       Ing. Jiří Svoboda 

ředitelka Správy České Budějovice            primátor 
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