
Č.j.  ŘSD ČR: MČ/PŘ/13-141/ 16/2015- sti 

 

  Strana 1 (celkem 6) 

 

 
Statutární město České Budějovice 

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II., č.1/1, 370 01 České Budějovice  

zastoupené: …………………………………. 

IČ:  002 44 732  

 

(dále jen „Obec“ ) 

 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00 

Zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice Ing. Vladimírou Hruškovou 

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MDS ČR č. j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, 

zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků 

IČ:   65993390, DIČ: CZ65993390 

 

(dále jen „ŘSD“) 

 

 

uzavírají ve smyslu ust. § 1746 zákona odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

 

SMLOUVU  O  PŘELOŽCE 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci přeložky 

veřejného osvětlení ve vlastnictví obce, označené v dokumentaci stavby pro stavební povolení 

jako: 

 

      SO 432  Úprava VO Dobrovodská  

SO 433  Úprava VO Ledenická  

SO 435  Úprava VO Ke Studánce  

SO 437 Úprava VO u MÚK Hodějovice 

  

(dále též jen „přeložka“). 

  

Přeložka je vyvolána stavbou dálnice „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ (dále jen „Stavba“). Bude 

realizována v souladu se stavební dokumentací vyhotovenou společností PRAGOPROJEKT, a.s., 

IČ: 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 14754 Praha 4, č. zakázky 13-141-1-000 (dále jen 

„Dokumentace“). 

 

2. a) Obec prohlašuje, že veřejné osvětlení včetně části, která má být přeložena, je v jejím výlučném 

vlastnictví a neváznou na ní práva třetích osob. 

  

 b) přeložka bude realizována na pozemcích specifikovaných v příloze této smlouvy: 

  příloha č.1 (SO 432) 

  příloha č.2 (SO 433) 

příloha č.3 (SO 435) 

příloha č.4 (SO 437) 
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c) Uzavření smlouvy o přeložce veřejného osvětlení bylo schváleno usnesením zastupitelstva města 

č.............. ze dne .............. pod bodem číslo ............. v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného 

zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 

  

3. Přeložka bude provedena na žádost a na náklady ŘSD, v rozsahu a termínech umožňujících 

realizaci Stavby. 

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že konkrétní termín realizace přeložky bude obci ze strany 

ŘSD upřesněn a předložen k odsouhlasení v přiměřeném předstihu před zahájením její realizace.  

 

 

II. 

Součinnost stran 

 

1. Zajištění vybudování přeložky sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré 

úkony a činnosti potřebné k  přípravě a realizaci přeložky provede ŘSD.  

 

2. Obec se zavazuje, že poskytne ŘSD pro přípravu stavby přeložky a v průběhu její realizace 

nezbytně nutnou součinnost, a to včetně předání všech informací a podkladů, zejména v rozsahu 

podle čl. III odst. 2 této smlouvy.  

 

 

III. 

Práva a povinnosti obce 

 

1. Obec výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci Stavby provedlo, resp. zajistilo provedení přeložky 

dle oboustranně odsouhlasené Dokumentace, a to za podmínek dle této smlouvy, včetně event. 

majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (zřízení věcných břemen) dle podmínek 

dohodnutých v této smlouvě. Obec bere na vědomí, že pokud pomine důvod k realizaci přeložky 

nebo její části, tato realizována nebude nebo bude realizována v jiném rozsahu.  

 

2. Povinnosti obce: 

 

(a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD po 

podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko; 

 

(b) účastnit se kolaudačního řízení dokončené stavby přeložky, pokud o to ŘSD požádá;   

 

(c) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení a nebude-li přeložka vykazovat vady a 

nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou přeložku se všemi 

potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, pokud to zákon 

vyžaduje, kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného 

provedení stavby, event. smluv o zřízení věcných břemen a vkladu práv z nich vyplývajících do 

katastru nemovitostí, atd. a tuto skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení; 

 

(d) Nezajistí-li Obec na řádně svolaném přejímacím řízení účast svého zástupce, má se za to, že 

přejímací řízení proběhlo s její účastí. Tato skutečnost se poznamená do předávacího protokolu. 

Ten spolu s potřebnými doklady bude bez zbytečných průtahů odeslán ze strany ŘSD obci. 
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3.   Práva Obce: 

 

(a)   vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci 

odborného dohledu Obce kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat 

do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; toto právo přísluší rovněž společnosti, 

s níž má Obec uzavřenu smlouvu na správu a údržbu veřejného osvětlení (dále jen „správce 

veřejného osvětlení“), ke dni uzavření této smlouvy je tímto správcem veřejného osvětlení 

společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. se sídlem Novohradská 738/40, 370 33 

České Budějovice, IČ: 25166115, kontaktní osoba ing. Martin Dlouhý, vedoucí střediska 

veřejného osvětlení a Marek Kartusek, vedoucí provozu PTZ a elektrodispečinku, přičemž Obec 

se zavazuje ŘSD neprodleně informovat o veškerých změnách v subjektu provozovatele, popř. o 

změnách jeho kontaktních osob. 

 

 

(b) na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována 

kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby; toto právo přísluší rovněž správci 

veřejného osvětlení,  

 

(c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení 

přeložky do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění, 

 

(d) uplatňovat prostřednictvím ŘSD odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu přeložky 

v záruční době, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění, 

 

(e) požadovat jakožto vlastník veřejného osvětlení po ŘSD, aby jako stavebník přeložky zajistil a 

uhradil eventuální zřízení veškerých věcných břemen, která budou k realizaci přeložky nezbytná, 

 

4. Obec je oprávněna odmítnout přeložku převzít, jen nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí 

podle odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak anebo budou-li 

zjištěné vady a nedodělky takové povahy, že by Obci v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání 

přeložky a výkonu vlastnických práv k ní. O předání a převzetí dokončené přeložky bude na 

základě předávacího řízení mezi zhotovitelem přeložky, ŘSD a Obcí vyhotoven „Protokol“, který 

zhodnotí kvalitu a úplnost dokončení díla, případné vady a nedodělky včetně způsobu a termínů 

jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla ve smyslu věty první tohoto 

odstavce nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Předávacího řízení má právo účastnit se též 

správce veřejného osvětlení, právo vytknout vady či odmítnout převzít přeložku podle tohoto 

odstavce však přísluší pouze Obci. Správce veřejného osvětlení uplatňuje své případné připomínky 

a námitky ve svém písemném vyjádření Obci, přičemž za vytčení vady podle této smlouvy se tyto 

považují pouze tehdy, uplatní-li je vůči ŘSD sama Obec. 

 

 

5.   Právo na odstranění případných drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole, 

stejně jako právo na odstranění případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude 

Obec uplatňovat prostřednictvím ŘSD. Reklamaci vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je Obec 

povinna uplatnit bezprostředně po zjištění vady, jinak ŘSD nemůže garantovat řádný průběh 

reklamačního řízení. Délka záruční doby se řídí příslušným smluvním ujednáním mezi ŘSD a 

zhotovitelem, přičemž ŘSD je povinna Obec o této délce bezprostředně po uzavření smlouvy se 

zhotovitelem informovat. ŘSD se však zavazuje, že tuto záruční dobu nesjedná kratší než 60 

měsíců. 

 Počátek běhu záruční doby se rovněž řídí smluvním ujednáním mezi ŘSD a zhotovitelem, kdy 

tento bývá zásadně sjednán ode dne zahájení užívání díla. Pokud dojde k jinému ujednání, např. že 

záruční doba bude sjednána tak, že započne běžet ode dne protokolárního ukončení předávacího 

řízení ohledně dokončeného díla,  ŘSD je povinna Obec o způsobu určení počátku běhu záruční 

lhůty informovat bezprostředně po uzavření smlouvy se zhotovitelem. 
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 Pokud bude počátek běhu záruční lhůty vázán na protokolární přejímku předmětu díla, počíná 

záruční lhůta běžet v případech dle článku III odst. 2 písm. d) ode dne doručení předávacího 

protokolu Obci. 

 

6. Naplněním předmětu této smlouvy dojde k úplné náhradě škody způsobené ŘSD  Obci  na veřejném 

osvětlení dle článku I této smlouvy, a to  v souladu s ustanovením § 2926 Zákon č. 89/2012 Sb.   

 

 

IV. 

Práva a povinnosti ŘSD 

 

1. Povinnosti ŘSD:  

 

(a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu přeložky, 

 

(b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu přeložky; přeložka bude projektována 

ve standardním provedení, 

 

(c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, a 

kolaudační souhlas na přeložku, 

 

(d) zabezpečit investorské činnosti před realizací přeložky a zabezpečení její realizace u vybraného 

zhotovitele stavby, 

 

(e) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby přeložky, tj. kontrolovat odstranění 

případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, kontrolu provedených záručních prací v rámci 

záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby, 

 

(f) písemně vyzvat pověřeného pracovníka obce a pověřeného pracovníka správce veřejného 

osvětlení k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby a k 

polohovému a výškopisnému zaměření stavby, 

 

(g) před zahájením přejímacího řízení stavby přeložky od zhotovitele vyzvat písemnou formou 

nejméně 3 pracovní dny před zahájením pověřeného pracovníka obce a pověřeného pracovníka 

správce veřejného osvětlení k účasti na přejímacím řízení, 

 

(h)  v dostatečném předstihu informovat pověřeného pracovníka Obce a pověřeného pracovníka 

správce veřejného osvětlení o zahájení stavby přeložky a o konání kontrolních dnů stavby, 

 

(i)  v rámci realizace přeložky zachovávat požadavky a další podmínky vyplývající z vyjádření 

správce veřejného osvětlení, 

 

(j)    zajistit v rámci realizace přeložky revizní zkoušky elektrotechnického zařízení, 

 

(k) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu 

a realizaci přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a nákladů na 

event. zřízení věcných břemen, jakož i vypořádání finančních nároků z nich plynoucích 

(v opodstatněných případech), a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v platném znění,  

 

(l) má-li být v souvislosti s realizací přeložky zřízeno věcné břemeno, zajistí zřízení věcných břemen 

se všemi vlastníky pozemků, na nichž je přeložka zřízena, včetně veškerého finančního 

vypořádání za jejich zřízení a zajistí podání návrhu na vklad práva z těchto věcných břemen do 
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katastru nemovitostí ve prospěch Obce jako vlastníka přeložky; ŘSD zajistí na vlastní náklady 

vyhotovení geometrického plánu pro zřízení event. věcného břemene; nejpozději do 6 měsíců od 

dokončení přeložek (předání zhotovených přeložek) uzavře ŘSD smlouvy s povinnými ve 

prospěch Obce jakožto oprávněného. 

 

(m) předat obci zrealizovanou přeložku se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to 

zejména stavebního povolení, kolaudačního souhlasu bude -li vydáván, projektové dokumentace, 

revizních zpráv, zaměření stavby (včetně zaměření stavby v elektronické podobě), protokolů o 

provedených zkouškách atd. 

 

 

V. 

Plná moc 

 

1. Za účelem splnění výše uvedených činností uděluje Obec výslovnou plnou moc ŘSD: 

- k jednání s vlastníky pozemků o uzavření smluv o zřízení věcného břemene;  

- k zastupování obce jako vyvlastnitele před věcně a místně příslušným vyvlastňovacím 

úřadem ve věci odnětí či omezení práv k pozemkům; v rámci tohoto zmocnění je ŘSD 

oprávněno podávat žádosti, vyjádření, podávat opravné prostředky a činit veškeré úkony 

nezbytné k zajištění práv potřebných k realizaci přeložky dle této smlouvy;  

- k podání žádosti na provedení vkladu práva vyplývajícího ze smluv o věcném břemenu či 

rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; 

 

Tyto úkony budou učiněny jménem Obce. ŘSD je oprávněno k činnostem dle tohoto bodu 

dále zmocnit třetí osobu. 

 

2. Ostatní úkony, zejména podání žádosti o vydání stavebního povolení na předmětnou přeložku, 

popř. podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude-li ho příslušný stavební úřad vydávat, 

v této souvislosti konané budou na základě této plné moci činěny jménem ŘSD, včetně pořizování 

projektové dokumentace. Bude-li to nutné, udělí Obec pro potřeby ŘSD, na jeho písemnou žádost, 

samostatnou plnou moc k uzavření věcných břemen a poskytne veškerou součinnost při zajištění 

vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí.  

 

3. Obec eventuálně udělí pro ŘSD samostatnou plnou moc k dalším úkonům vedoucím k zajištění 

účelu a naplnění předmětu této smlouvy, a to na základě žádosti ŘSD. 

 

4. Pokud byly potřebné plné moci již uděleny, příslušná ustanovení smlouvy se nepoužijí. 

  

 

VI. 

Ostatní ujednání  
 

1. Předpokládaný termín realizace přeložky a předpokládaný termín jejího dokončení bude stanoven 

ve vztahu k ostatním objektům a konkrétní termín bude upřesněn v přiměřeném předstihu před 

zahájením prací na přeložce. 

 

2. Vlastníkem přeložky je od počátku Obec z titulu vlastníka překládaného veřejného osvětlení; do 

ukončení přejímacího řízení pouze nenese nebezpečí vzniku škody na věci. Náklady na realizaci 

přeložky jsou zahrnuty do nákladů Stavby. 

 

3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou 

řešeny především vzájemnou písemnou dohodou.  Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má 

kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.  
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VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou smluvní stranu. 

 

3. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník. 

 

4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání 

této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora. 

 

5.  Smluvní strany po dohodě souhlasí s tím, aby úplné znění této smlouvy bylo Obcí zveřejněno na 

oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice, popř. i jiným způsobem. 

To platí i pro případné pozdější dodatky či jiné změny této smlouvy. 

 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Praze dne ................     V Českých Budějovicích dne ................  

 

Za  ŘSD:      Za Obec:  

 

 

 

_______________________ 

      Ing. Vladimíra Hrušková   

ředitelka Správy České Budějovice 

 

 

 

____________________________ 

………………… 

primátor města 
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