

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb

Na základě smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb je stanoven pro výše zmíněnou smlouvu následující splátkový kalendář:

Splátka č.	Datum splátky	Částka Kč včetně DPH část smlouvy B	Částka Kč včetně DPH část smlouvy C	Částka Kč včetně DPH část smlouvy D
1	1.2.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
2	1.3.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
3	1.4.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
4	1.5.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
5	1.6.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
6	1.7.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
7	1.8.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
8	1.9.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
9	1.10.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
10	1.11.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
11	1.12.2008	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
12	1.1.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
13	1.2.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
14	1.3.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
15	1.4.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
16	1.5.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
17	1.6.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
18	1.7.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
19	1.8.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
20	1.9.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
21	1.10.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
22	1.11.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
23	1.12.2009	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
24	1.1.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
25	1.2.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
26	1.3.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
27	1.4.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
28	1.5.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
29	1.6.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
30	1.7.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
31	1.8.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
32	1.9.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
33	1.10.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
34	1.11.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
35	1.12.2010	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
36	1.1.2011	400 108,43 Kč	98 623,07 Kč	448 466,94 Kč
Celkové částky		14.403.903,36 Kč	3.550.430,43 Kč	16.144.809,73 Kč

Smluvní částky budou vždy fakturovány ve výši uvedené v jednotlivých částech smlouvy, nebo v hodnotách nižších, a to po dohodě se zákazníkem.

Celková zůstatková cena dle této se stanovuje na 100.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná ke dni odkupu.

Příloha č. 3 smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb

Finanční kalkulace

* Serverová technologie, Blade, UPS; viz článek č. 3.1.2	5 962 998,33 Kč
* Software, Vmware, TSM; viz článek č. 3.1.3	2 826 674,55 Kč
* Cisco ASA; viz článek č. 3.1.4	220 304,00 Kč
* Storage, zálohování; viz článek č. 3.1.5	5 284 362,73 Kč
* Implementace; viz článek č. 3.1.6	1 166 000,00 Kč
Servisní zabezpečení; viz článek č. 3.1.7	1 782 000,00 Kč
Hardwarový servis; viz článek č. 3.1.8	1 570 896,00 Kč
* Hardwarový servis / služby třetích stran; viz článek č. 3.1.9	2 556 000,00 Kč
Systemové služby; viz článek č. 3.1.10	6 285 600,00 Kč
Celkem	27 654 835,61 Kč

* položky započítané do financování outsourcingu (položky pořizované na počátku kontraktu)

Financování	
Financovaná částka	18 016 339,61 Kč
Úroková sazba / roční	3,60%
Měsíční splátka za financování technologie	528 229,07 Kč
Souhrn služeb	9 638 496,00 Kč
Měsíční splátka za provedené služby	267 736,00 Kč
Doba trvání v letech	3
Doba trvání v měsících	36
Celková měsíční splátka bez DPH	795 965,07 Kč
Celková měsíční splátka včetně 19% DPH	947 198,43 Kč
Celková částka včetně financování bez DPH	28 654 742,45 Kč
Celková částka včetně financování včetně 19% DPH	34 099 143,52 Kč

Finanční kalkulace SW

* Software, Vmware, TSM; viz článek č. 3.1.3 | 2 826 674,55 Kč

Celkem | 2 826 674,55 Kč

* položky započítané do financování outsourcingu (položky pořizované na počátku kontraktu)

Financování	
Financovaná částka	2 826 674,55 Kč
Úroková sazba / roční	3,60%
Měsíční splátka za financování technologie	82 876,53 Kč
Doba trvání v letech	3
Doba trvání v měsících	36
Celková měsíční splátka bez DPH	82 876,53 Kč
Celková měsíční splátka včetně 19% DPH	98 623,07 Kč
Celková částka včetně financování bez DPH	2 983 554,98 Kč
Celková částka včetně financování včetně 19% DPH	3 550 430,43 Kč

Finanční kalkulace HW

* Serverová technologie, Blade, UPS; viz článek č. 3.1.2	5 962 998,33 Kč
* Cisco ASA; viz článek č. 3.1.4	220 304,00 Kč
* Storage, zálohování; viz článek č. 3.1.5	5 284 362,73 Kč

Celkem	11 467 665,06 Kč
---------------	-------------------------

* položky započítané do financování outsourcingu (položky pořizované na počátku kontraktu)

Financování	
Financovaná částka	11 467 665,06 Kč
Úroková sazba / roční	3,60%
Měsíční splátka za financování technologie	336 225,57 Kč
Doba trvání v letech	3
Doba trvání v měsících	36
Celková měsíční splátka bez DPH	336 225,57 Kč
Celková měsíční splátka včetně 19% DPH	400 108,43 Kč
Celková částka včetně financování bez DPH	12 104 120,47 Kč
Celková částka včetně financování včetně 19% DPH	14 403 903,36 Kč

Finanční kalkulace služby all

* Implementace; viz článek č. 3.1.6	1 166 000,00 Kč
Servisní zabezpečení; viz článek č. 3.1.7	1 782 000,00 Kč
Hardwarový servis; viz článek č. 3.1.8	1 570 896,00 Kč
* Hardwarový servis / služby třetích stran; viz článek č. 3.1.9	2 556 000,00 Kč
Systémové služby; viz článek č. 3.1.10	6 285 600,00 Kč

Celkem	13 360 496,00 Kč
---------------	-------------------------

*položky započítané do financování outsourcingu (položky pořizované na počátku kontraktu)

Financování	
Financovaná částka	3 722 000,00 Kč
Úroková sazba / roční	3,60%
Měsíční splátka za financování služeb	109 126,97 Kč

Souhrn služeb	9 638 496,00 Kč
Měsíční splátka za provedené služby	267 736,00 Kč

Doba trvání v letech	3
Doba trvání v měsících	36

Celková měsíční splátka bez DPH	376 862,97 Kč
Celková měsíční splátka včetně 19% DPH	448 466,94 Kč

Celková částka včetně financování bez DPH	13 567 067,00 Kč
Celková částka včetně financování včetně 19% DPH	16 144 809,73 Kč