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cert: PostSignum Qualified CA 4 
sn: 1 6F 39 23

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Propojení komunikací ul. Bezdrevská a Vodňanská přes areál ZŠ Bezdrevská, 
k.ú. České Budějovice 2" - zpracování PD"
„Propojení jízdních pásů parkoviště u ZŠ Máj II, na parcele č. 2061/694 a 2061/744, k.ú. České
Budějovice 2 - zpracování PD"

Číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo veřejné zakázky:

2026002211
Ti/26/JCK/41
CB260164

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu:

X
□ dotační program:

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený:
ve vececli technických:
IČO:
DIČ:

Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru 
002 44 732
CZ 002 44 732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211

e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Tisox s.r.o.
sídlo: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 26722
zastoupený: Ing. Michal Túrk, jednatel společnosti 
ve věcech technických: Ing. Michal Túrk, jednatel společnosti 
IČO: 064 64 068
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

CZ 064 64 068
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II. Předmět plnění 

Specifikace předmětu plnění: 

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Propojení komunikací ul. Bezdrevská a Vodňanská 

přes areál ZŠ Bezdrevská, k.ú. České Budějovice 2“ – zpracování PD“ + Propojení jízdních pásů 

parkoviště u ZŠ Máj II, na parcele č. 2061/694 a 2061/744, k.ú. České Budějovice 2 – zpracování 

PD“ je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru, projektové dokumentace pro 

provedení stavby, zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru, soupis prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (detailní položky) včetně oceněného soupisu prací. Součástí předmětu plnění 

je také výkon dozoru projektanta po celou dobu realizaci.  

Jedná se o: 

• „Propojení komunikací ul. Bezdrevská a Vodňanská přes areál ZŠ Bezdrevská, k.ú. České 

Budějovice 2“ – zpracování PD“ 

Potřebné úpravy spočívají především ve vybudování nového vjezdu (pouze směrem do areálu), 

odbouráním části oplocení včetně podezdívky, osazení nové brány, vybudování nových areálových 

komunikací s napojením na stávající areálové komunikace, vybudování kolmých a podélných stání K+R 

určených pro rodiče školáků. Podél parkovacích stání budou vybudovány chodníky pro pěší s napojením 

na stávající chodníky v rámci areálu. Přes stávající sjezd bude z důvodu propojení chodníků vybudován 

dlouhý přejezdný práh s integrovaným přechodem pro chodce. Chodník bude také vybudován v rámci 

části stávající areálové komunikace směrem od ulice Vodňanská. Tento vjezd od ulice Vodňanská slouží 

jako záložní pouze pro vozidla IZS a slouží i jako vstup pro pěší do areálu. Stávající sjezd z ulice 

Bezdrevská bude určen pouze jako výjezd z areálu. V rámci areálu dojde k úpravě vjezdu na stávající 

areálové parkoviště pro zaměstnance vybudováním přejezdného chodníku. 

Povrch jízdního pásu je uvažován z asfaltového betonu. Navržená parkovací stání, pochozí chodník jsou 

uvažovány s povrchem z betonové dlažby. 

Celkem je v řešeném areálu navrženo 8 stání, z toho 5 kolmých a 3 podélná. Parkovací stání jsou 

stavebně definována pomocí betonových obrub a materiálů povrchů. Nejsou navržena žádná nová 

vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. V rámci stávajících stání jsou 

vyhrazená stání již zřízena v blízkosti bezbariérového vstupu do budovy. 

V rámci místní komunikace ulice Vodňanská je navrženo označení 3 stávajících kolmých stání jako 

K+R, která budou sloužit ve špičkových hodinách pro potřeby rodičů školáků. Poslední kolmé stání 

bude vymezeno pro otáčení vozidel v rámci koncového slepého úseku komunikace. V ulici Bezdrevská 

je navrženo pomocí dopravního značení vymezení plochy pro techniku IZS a pro manipulaci s nádobami 

na odpad. Tyto plochy pak mohou dodatečně sloužit i jako místa pro vyhýbání vozidel, při nedostatku 

parkovacích míst. Dále bude definováno stávající parkoviště pouze pro osobní vozidla. 

Odvodnění zpevněných areálových ploch (rozmístění uličních vpustí, spádování atd.) je uvažováno 

stávající pomocí spádování do uličních vpustí s napojením do kanalizace.  

Řešeno bude i areálové osvětlení zájmového území. Nutné je i vyřešení majetkoprávních vztahů. 

 

• „Propojení jízdních pásů parkoviště u ZŠ Máj II, na parcele č. 2061/694 a 2061/744, k.ú. 

České Budějovice 2 – zpracování PD“ 

Jedná se o úpravy spočívající především v propojení stávajících jízdních pásů parkoviště kolem budovy 

Teplárny České Budějovice, a.s. Pro zachování co největšího počtu stání a co nejmenšího záboru 

pozemků je zde navržen jednosměrný provoz ve směru od připojení parkoviště k propojení jízdních pásů 

parkoviště. Od stávajícího připojení parkoviště na ulici M. Chlajna je podél delší východní strany 

budovy navržen jízdní pás šířky 3,75m s oboustranným podélným parkováním. 
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Dále se jízdní pás se stáčí podél kratší severní strany budovy, kde jsou na odvrácené straně umístěny 

kolmá stání, chodník a chodníkový přejezd pro nástup vozidel IZS a případné obsluhy školy. Stávající 

vjezd do budovy je zde zachován, jízdní pás se vyhýbá vyvýšené betonové ploše šachty. Šířka jízdního 

pásu podél severní strany budovy je 6,0m. Dále ne navrženo nové propojení jízdních pásů parkoviště 

podél severozápadního rohu budovy v šířce 4,0m. Zde dojde v záboru pozemku školy. 

Pozemek je oplocený a jsou na něm vzrostlé stromy, které bude nutné vykácet. Oplocení bude provedeno 

nové min. 0,50m od hrany jízdního pásu (bezpečnostní odstup od komunikace). Navržené parametry 

umožní průjezd vozidel IZS nebo vozidel pro svoz odpadu. Stávající chodník podél parkoviště 

propojující chodníky v ulici M. Chlajna a chodník podél areálu školy bude opraven v šířce 2,25 m, v 

příčném sklonu 2,0 % včetně přirozené vodící linie tvořené převýšením obruby o 0,06m. Je navržen 

chodník propojující poslední kolmé stání s chodníkem a vedlejším vstupem do areálu šířky 2,50 m v 

příčném sklonu 2,0 %, včetně přirozené vodící linie tvořené převýšením obruby o 0,06m. Na nároží 

jízdních pásů parkoviště u jihozápadního rohu budovy jsou umístěny stávající kontejnery na odpad v 

místě jízdního pásu. Nově je navržen oblouk nároží, který propojuje hranu stávajících kolmých stání a 

zvýšenou betonovou plochu vstupu do budovy. V rámci nároží je zde vytvořena zpevněná plocha pro 

umístění 3 ks nádob na odpad, dojde tak k vymístění překážek z jízdního pásu parkoviště. 

Povrch jízdního pásu je uvažován z asfaltového betonu, včetně opravy stávající části parkoviště, kde je 

betonový povrch. 

Navržená parkovací stání, pochozí a přejezdný chodník a sjezd jsou uvažovány s povrchem z betonové 

dlažby. Celkem je v řešeném území navrženo 15 stání, z toho 5 kolmých a 10 podélných. Parkovací 

stání jsou stavebně definována pomocí betonových obrub a materiálů povrchů. Stávajících je zde 13 

míst, dojde k navýšení kapacity legálních stání. Vzhledem k tomu, že nebudou zrušena žádná vyhrazená 

stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, nejsou žádná 

vyhrazená stání ani navržena. V rámci stávajícího parkoviště jsou vyhrazena 4 stávající stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené a další 3 stání jsou vyhrazena na konkrétní SPZ 

Odvodnění zpevněných areálových ploch (rozmístění uličních vpustí, spádování atd.) je uvažováno 

stávající pomocí spádování do uličních vpustí s napojením do kanalizace.  

Řešeno bude i areálové osvětlení zájmového území. Nutné je i vyřešení majetkoprávních vztahů 

 

Součástí obou projektových dokumentací je i zpracování pasportu zeleně (kácení) a náhradní výsadby. 

V rámci navazující projektové dokumentace bude určeno rozmístění náhradní výsadby a stanovení 

druhu této výsadby. 

 

Pro vyloučení pochybností je předmětem díla, tj. obou výše uvedených projektových dokumentací, dále 

zejména, nikoliv však výlučně: 

i. projektová příprava: 

− zabezpečení všech vstupních podkladů; 

− geodetické zaměření; 

− veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých odborných 

zkušeností a jsou nutné pro dosažení účelu této projektové dokumentace; 

− pasport zeleně, návrh náhradních výsadeb; 

− rozbor asfaltu; 

− rozbor/vyhodnocení případného výskytu nebezpečných látek, resp. nebezpečného odpadu; 

− zpracování DIO. 

 

ii. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených 

inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice, a následné 

zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace včetně Policie ČR-DI; 

iii. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se 

bude stavba realizovat, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou; 



iv. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD dle smlouvy;

v. spolupráce s objednatelem jakožto zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby;

vi. součinnost při tvorbě zadávací dokumentace, posuzování a hodnocení nabídek;

vii. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 
objednatele;

viii. zpracování odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to 
vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí 
dodatečné informace postoupena;

ix. koordinace s novými investicemi navazujícími na toto zájmové území, a to jak realizovanými či 
výhledovými - např. realizace plánovaných úprav jednotlivých správců sítí.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dozor projektanta: X ano □ ne

Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel X jiný subjekt

Stavba vodohospodářským dílem: □ ano X ne

Stupně projektové dokumentace: 
pro povolení záměru X pro provedení stavby X

III. Doba plnění

a) Pro realizaci části díla „Propojení komunikací ul. Bezdrevská a Vodňanská přes areál ZŠ 
Bezdrevská, k.ú. České Budějovice 2“ - zpracování PD“ platí následující doba plnění:

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli: 
do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli. 
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

4. Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy včetně projednání 
s vlastníky dotčených pozemků a DOSS: do 90 kalendářních dnů ode dne předložení finálního 

vyhotovení PD.

5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne pokynu objednatele.

6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: 
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

b) Pro realizaci části díla „Propojení jízdních pásů parkoviště u ZŠ Máj II, na parcele č. 2061/694 
a 2061/744, k.ú. České Budějovice 2 - zpracování PD“ platí následující doba plnění:

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli: 
do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
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3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli. 
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

4. Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy včetně projednání 
s vlastníky dotčených pozemků a DOSS: do 90 kalendářních dnů ode dne předložení finálního 

vyhotovení PD.

5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne pokynu objednatele.

6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: 
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

IV. Cena díla
1. Celková nabídková cena za obě projektové dokumentace činí 777 777 Kč bez DPH, z čehož:

2. Nabídková cena činí za „Propojení komunikací ul. Bezdrevská a Vodňanská přes areál

Bezdrevská, k.ú. České Budějovice 2“ - zpracování PD“

a. za zabezpečení vstupních podkladů

b. za geodetické zaměření lokality:

c. za rozbor zeminy - vyhodnocení výskytu nebezpečných látek:

d. za provedení dokumentace pro povolení záměru:

e. za získání pravomocného povolení záměru:

f. za provedení dokumentace pro provedení stavby:

420 425 Kč bez DPH
25 028 Kč bez DPH

35 039 Kč bez DPH

20 022 Kč bez DPH

105 117 Kč bez DPH

25 028 Kč bez DPH

171 191 Kč bez DPH

g. za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu dozoru projekta

39 000 Kč bez DPH.

Cena za výkon dozoru projektanta činí 780 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu dozoru 
projektanta.

3. Nabídková cena činí za „Propojení jízdních pásů parkoviště u ZŠ Máj II, na parcele č. 2061/694 a 
2061/744, k.ú. České Budějovice 2 - zpracování PD“ 357 352 Kč bez DPH

a. za zabezpečení vstupních podkladů 22 024 Kč bez DPH

b. za geodetické zaměření lokality: 30 033 Kč bez DPH

c. za rozbor zeminy - vyhodnocení výskytu nebezpečných látek: 18 020 Kč bez DPH

d. za provedení dokumentace pro povolení záměru: 90 100 Kč bez DPH

e. za získání pravomocného povolení záměru: 20 022 Kč bez DPH

f. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 138 153 Kč bez DPH

g. za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu dozoru projektanta: 
39 000 Kč bez DPH.

Cena za výkon dozoru projektanta činí 780 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu dozoru 
projektanta.

V případě, kdy je zhotovitel dle odst. 4 tohoto článku neplátce DPH, rozumí se cenou díla bez DPH 
dle tohoto odst. cena díla konečná.

4. Zhotovitel je: x plátce DPH.
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□ neplátce DPH.

5. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, ledaže zhotovitel není plátcem DPH. 
Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí, že pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH dodatečně 
po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že uvedené konečné ceny se považují za ceny 
včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny 
díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

ano □ ne X
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne X
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano X ne □
výše: min. 5 000 000 Kč

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, 
Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném 
formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“

2. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

3. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
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„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 

vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 

pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 

účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 

provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 

smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 

v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 

do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 

prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 

pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 

s výzvou k podání nabídky, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 

tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 

smlouvy. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 



IX. Závěrečná ustanoven í
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektan t - specialita na dopravní stavby
jméno a příjmení: Ing. Michal Turk

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ú činnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejněn i v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnost. některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv , v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

33. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran .

4. Součástí závazku vyplývajícího o této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních w ebových stránkách statutárního města České Budějovice ve adrese 
http://w w w .c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují. Ve ve o obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily .

5. Zhotovite l prohlašuje. Ve t i nen i vědom žádného střetu zájmů , který by moh l mí t vliv ve přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení ne stavbu zhotovovanou ne základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují. Ve tuto smlouvu uzavřely dle své pravé e svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek .

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Michal
Turk

Digitálně podepsal

Micha I Turk

Datum:2026.10.05

16:59:54 +02’00’

leg .Petr Maroš

ináměstek primátorky

statutárn i město České Budějovice

Ing. Michal Turk 
jednatel společnost. 
Tisox s.r.o.


