109557_STAVBA PŘELOŽKY SILNICE III/14539 (PŘES UL. M. HORÁKOVÉ DO UL. STRAKONICKÁ) - stavební část 2 - 1. etapa

Odhad stavebních nákladů / podíl financování SM CB / JCK

	Objekty pozemních komunikací	Podíl SM ČB / JČK	ZRN	VRN	Celkem bez DPH	DPH 20%	C E L K E M	Statutární město České Budějovice cena bez DPH	Jihočeský kraj cena bez DPH
SO 02	Smluvní požadavka objednatele	**JČK**	15 986 101	0	15 986 101	3 197 220.20	19 183 321		**15 986 101**
SO 001	Příprava území	**JČK**	1 095 103	58 838	1 153 942	230 788.35	1 384 730		**1 153 942**
SO 002	Demolice	**JČK**	33 661	0	33 661	6 732.14	40 393		**33 661**
SO 101	Přeložka silnice III/14539	**JČK**	41 669 717	2 291 834	43 961 552	8 792 310.31	52 753 862		**43 961 552**
SO 103	Okružní křižovatka Husova - Strakonická	**1/2 SM, 1/2 JČK**	9 467 724	499 632	9 967 356	1 993 471.12	11 960 827	**4 983 678**	**4 983 678**
SO 107	Ulice Husova - sever	**SM ČB**	1 218 028	66 992	1 285 020	257 003.99	1 542 024	**1 285 020**	
SO 108	Ulice Husova - jih	**SM ČB**	3 618 681	199 027	3 817 708	763 541.61	4 581 250	**3 817 708**	
SO 109	Ulice Strakonická	**JČK**	778 832	42 836	821 667	164 333.49	986 001		**821 667**
SO 110.2	Chodníky a cyklostezky	**SM ČB**	6 762 053	371 913	7 133 966	1 426 793.23	8 560 759	**7 133 966**	
SO 191.2	Dopravní značení trvalé	**JČK**	6 692 232	368 073	7 060 305	1 412 061.01	8 472 366		**7 060 305**
SO 192.2	Provizorní dopravní značení	**JČK**	1 242 000	68 310	1 310 310	262 062.00	1 572 372		**1 310 310**
SO 195	Přístupové a staveništní komunikace	**JČK**	4 102 587	0	4 102 587	820 517.37	4 923 104		**4 102 587**
SO 301	Kanalizace dešťová v přeložce silnice III/14539	**JČK**	8 478 669	466 327	8 944 996	1 788 999.12	10 733 995		**8 944 996**
SO 302	Přeložky kanalizace v Husově ulici	**1/2 SM, 1/2 JČK**	3 726 167	204 939	3 931 106	786 221.25	4 717 327	**1 965 553**	**1 965 553**
SO 304	Bezvýkopová sanace sběrače BE 600/900	**1/2 SM, 1/2 JČK**	9 502 056	522 613	10 024 669	2 004 933.80	12 029 603	**5 012 335**	**5 012 335**
SO 310	Přeložka vodovodu OC 630/8	**JČK**	10 073 730	554 055	10 627 785	2 125 556.97	12 753 342		**10 627 785**
SO 421.2	Veřejné osvětlení komunikací	**SM ČB**	3 534 892	88 372	3 623 264	724 652.89	4 347 917	**3 623 264**	
SO 422.2	Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek	**SM ČB**	1 346 174	33 654	1 379 828	275 965.67	1 655 794	**1 379 828**	
SO 431	Úpravy sdělovacího vedení Telefonica O2 – Husova ulice	**JČK**	6 765	169	6 934	1 386.87	8 321		**6 934**
SO 441.2	Přeložky trolejového vedení	**SM ČB**	18 599 830	320 291	18 920 121	3 784 024.25	22 704 145	**18 920 121**	
SO 442	Přeložka napájecího kabelu	**SM ČB**	2 896 742	77 598	2 974 340	594 868.06	3 569 208	**2 974 340**	
SO 451.1	Přeložky (likvidace) SSZ v křižovatce ul. Husova	**JČK**	156 862	3 922	160 784	32 156.77	192 941		**160 784**
SO 451.2	Výstražné blikače na přechodech – OK1	**1/2 SM, 1/2 JČK**	1 068 065	26 702	1 094 767	218 953.33	1 313 720	**547 383**	**547 383**
SO 451.3	Výstražné blikače na přechodech – OK2	**1/2 SM, 1/2 JČK**	1 077 600	26 940	1 104 540	220 908.00	1 325 448	**552 270**	**552 270**
SO 461	Rezervní chráničky	**SM ČB**	57 363	1 434	58 797	11 759.42	70 556	**58 797**	
SO 801.2	Sadové úpravy – přeložka silnice III/14539	**JČK**	590 000	32 450	622 450	124 490.00	746 940		**622 450**
SO 802	Sadové úpravy v území	**SM ČB**	810 000	44 550	854 550	170 910.00	1 025 460	**854 550**	
	C E L K E M		**154 591 635**	**6 371 472**	**160 963 106**	**32 192 621**	**193 155 727**	**53 108 814**	**107 854 292**
	CELKEM CENA PODÍL SM ČB /JČK S DPH							**63 730 577**	**129 425 150**